

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

EGER, 3300 Eger, Homok u. 11.

Érvényes: 2021. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m3 megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapján az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Útgyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Útgyi Műszaki Előírások szerint

| Beton jele | Telepi Nettó ár Ft/m ³ | Telepi Bruttó ár Ft/m ³ | Beton jele | Telepi Nettó ár Ft/m ³ | Telepi Bruttó ár Ft/m ³ | Beton jele | Telepi Nettó ár Ft/m ³ | Telepi Bruttó ár Ft/m ³ | Beton jele | Telepi Nettó ár Ft/m ³ | Telepi Bruttó ár Ft/m ³ |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| C 8/10-24-F1 | 17 200,- | 21 844,- | C 16/20-16-F1 | 20 000,- | 25 400,- | C 25/30-16-F2 | 23 300,- | 29 591,- | C 40/50-24-F2 | 28 300,- | 35 941,- |
| C 8/10-24-F2 | 17 800,- | 22 606,- | C 16/20-16-F2 | 20 600,- | 26 162,- | C 25/30-16-F3 | 23 900,- | 30 353,- | C 40/50-24-F3 | 28 900,- | 36 703,- |
| | | | C 16/20-16-F3 | 21 200,- | 26 924,- | | | | | | |
| C 8/10-16-F1 | 17 800,- | 22 606,- | C 20/25-24-F1 | 20 700,- | 26 289,- | C 30/37-24-F2 | 24 200,- | 30 734,- | C 40/50-16-F2 | 28 900,- | 36 703,- |
| C 8/10-16-F2 | 18 400,- | 23 368,- | C 20/25-24-F2 | 21 300,- | 27 051,- | C 30/37-24-F3 | 24 800,- | 31 496,- | C 40/50-16-F3 | 29 500,- | 37 465,- |
| | | | C 20/25-24-F3 | 21 900,- | 27 813,- | | | | | | |
| C 12/15-24-F1 | 18 700,- | 23 749,- | C 20/25-16-F1 | 21 300,- | 27 051,- | C 30/37-16-F2 | 24 800,- | 31 496,- | C 45/55-24-F2 | 30 300,- | 38 481,- |
| C 12/15-24-F2 | 19 300,- | 24 511,- | C 20/25-16-F2 | 21 900,- | 27 813,- | C 30/37-16-F3 | 25 400,- | 32 258,- | C 45/55-24-F3 | 30 900,- | 39 243,- |
| | | | C 20/25-16-F3 | 22 500,- | 28 575,- | | | | | | |
| C 12/15-16-F1 | 19 300,- | 24 511,- | C 25/30-24-F2 | 22 700,- | 28 829,- | C 35/45-24-F2 | 26 300,- | 33 401,- | C 45/55-16-F2 | 30 900,- | 39 243,- |
| C 12/15-16-F2 | 19 900,- | 25 273,- | C 25/30-24-F3 | 23 300,- | 29 591,- | C 35/45-24-F3 | 26 900,- | 34 163,- | C 45/55-16-F3 | 31 500,- | 40 005,- |
| | | | | | | | | | | | |
| C 16/20-24-F1 | 19 400,- | 24 638,- | | | | C 35/45-16-F2 | 26 900,- | 34 163,- | CKT 2 | 14 400,- | 18 288,- |
| C 16/20-24-F2 | 20 000,- | 25 400,- | | | | C 35/45-16-F3 | 27 500,- | 34 925,- | CKT 4 | 15 400,- | 19 558,- |
| C 16/20-24-F3 | 20 600,- | 26 162,- | | | | | | | CP 3,5/2,4-22-F2 | 37 000,- | 46 990,- |
| | | | | | | | | | CP 4/2,7-22-F2 | 40 000,- | 50 800,- |

| Környezeti hatások kitéti osztályának felára | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hatás | Kitéti osztály | Minimum szilárdsági osztály | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
| Nincs korróziós kockázat | XN(H) | C 8/10 | 100,- | 127,- |
| | X0b(H) | C 12/15 | 100,- | 127,- |
| | X0v(H) | C 16/20 | 100,- | 127,- |
| | X0 | C 12/15 | 100,- | 127,- |
| Karbonátosodás okozta korrózió | XC1 | C 20/25 | 300,- | 381,- |
| | XC2 | C 25/30 | 300,- | 381,- |
| | XC3 | C 30/37 | 400,- | 508,- |
| | XC4 | C 30/37 | 500,- | 635,- |
| Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió | XD1 | C 30/37 | 400,- | 508,- |
| | XD2 | C 35/45 | 600,- | 762,- |
| | XD3 | C 35/45 | 900,- | 1 143,- |
| Fagyás-olvadás okozta korrózió | XF1 | C 30/37 | 600,- | 762,- |
| | XF2 | C 25/30 | 1 200,- | 1 524,- |
| | XF3 | C 30/37 | 1 400,- | 1 778,- |
| | XF4 | C 30/37 | 1 800,- | 2 286,- |
| | XF2(H) | C 35/45 | 1 800,- | 2 286,- |
| | XF3(H) | C 40/50 | 2 200,- | 2 794,- |
| Kémiai korrózió | XA1 | C 30/37 | 1 000,- | 1 270,- |
| | XA2 | C 30/37 | 2 000,- | 2 540,- |
| | XA3 | C 35/45 | 3 000,- | 3 810,- |
| | XA4(H) | C 30/37 | 3 500,- | 4 445,- |
| | XA5(H) | C 30/37 | 5 000,- | 6 350,- |
| | XA6(H) | C 35/45 | 7 000,- | 8 890,- |
| Koptató hatás okozta károsodás | XK1(H) | C 30/37 | 2 000,- | 2 540,- |
| | XK2(H) | C 35/45 | 4 000,- | 5 080,- |
| | XK3(H) | C 40/50 | 5 000,- | 6 350,- |
| | XK4(H) | C 45/55 | 8 000,- | 10 160,- |
| Igénybevétel vízfelvétel hatására | XV0(H) | C 25/30 | 800,- | 1 016,- |
| Igénybevétel víznyomás hatására | XV1(H) | C 25/30 | 800,- | 1 016,- |
| | XV2(H) | C 30/37 | 1 200,- | 1 524,- |
| | XV3(H) | C 30/37 | 1 800,- | 2 286,- |

Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!

| Szemszerkezet váltás ára | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Dmax váltás 24-es szemszerkezetéről 16-ra: | + 600,- | 762,- |
| Dmax váltás 16-os szemszerkezetéről 8-ra: | + 750,- | 953,- |
| Dmax váltás 8-as szemszerkezetéről 4-re: | + 1 000,- | 1 270,- |

| Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6 | + 600,- | 762,- |
| F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1 | - 600,- | 762,- |

| Mérsékelt szulfátálló cement használati felára | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| | + 2 000,- | 2 540,- |

| Szulfátálló cement használati felára | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | + 4 000,- | 5 080,- |

| Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próba keverés nélkül) | Nettó ár Ft/db | Bruttó ár Ft/db |
|--|----------------|-----------------|
| | + 20 000,- | 25 400,- |

| Vizesen osztályozott adalékanyag és kavics termék | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 0/4 mm homok | 11 000,- | 13 970,- |
| 4/16, 16/24 mm kavics | 14 000,- | 17 780,- |
| 0/16 mm osztályozott homokos kavics | 14 000,- | 17 780,- |
| 0/24 mm osztályozott homokos kavics | 11 000,- | 13 970,- |

Amennyiben Megrendelőnek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitöltő betonokra] van szüksége, úgy annak az összetételét és árát az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatárs:

Polyák Antal

tel.: + 36-30-239-8395

e-mail: polyaka@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Megrendelő által előírt receptúrákra vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megesszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezeteket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszállításának módja:

Megrendelőink elvárásának megfelelő kiszállítását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécser szolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécser szolgálat:

mobil: + 36-30-680-2132

e-mail: eger@duna-drava.hu

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

EGER, 3300 Eger, Homok u. 11.

Érvényes: 2021. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

| Betonszivattyús szolgáltatások díjai | | |
|---|-----------------|------------------|
| Maximális gémkinyúlás (m) | Nettó ár Ft/óra | Bruttó ár Ft/óra |
| 23 és 24 m-es | 20 000,- | 25 400,- |
| 29 m-es | 22 000,- | 27 940,- |
| 32 m-es | 24 000,- | 30 480,- |
| 36 és 38 m-es | 28 000,- | 35 560,- |
| 40 és 42 m-es | 33 000,- | 41 910,- |
| 44 m-es | 37 000,- | 46 990,- |
| 46 m-es | 40 000,- | 50 800,- |
| Pumix 23 m-es | 20 000,- | 25 400,- |
| Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm): | 3 500,- | 4 445,- |
| Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m ³): | 1 500,- | 1 905,- |

| Minimum pumpadíjak |
|--|
| Betonszivattyú és Pumix esetében Eger közigazgatási területén belül valamint Eger közigazgatási területén kívül 20 km-es távolságig a helyszínen töltött időn kívül 0,5 óra ki- és 0,5 óra beállítás, összesen legalább 3 óra kerül számlázásra. |
| Betonszivattyú és Pumix esetében Eger közigazgatási területén kívül 20 km-es távolság felett a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra. Betonszivattyú és Pumix esetében minden megkezdett 0,5 óra kerül számlázásra. |

| Transzportbeton szállítás díjai | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| Szállítási övezet (km) | Mixer vagy Billenőplátós tgg. | | |
| | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ | |
| | 0-5 km között | 3 800,- | 4 826,- |
| | 5,1-10 km között | 4 300,- | 5 461,- |
| | 10,1-15 km között | 4 800,- | 6 096,- |
| 15,1-20 km között | 5 300,- | 6 731,- | |
| további 5 km-ként + | 500,- | 635,- | |
| E-útdíj költsége (Ft / m ³) | egyedi ár | | |
| Visszazállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³) | 12 000,- | 15 240,- | |
| Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc) | 3 000,- | 3 810,- | |
| Nyerges tgg. | egyedi ár | | |
| Minimum számlázott fuvarmennyiség | | | |
| Mixer tgg. esetében: | 6 | m ³ /forduló | |
| Pumix tgg. esetében: | 4 | m ³ /forduló | |
| Billenőplátós tgg. esetében: | 4 | m ³ /forduló | |
| Nyerges tgg. esetében: | 10 | m ³ /forduló | |

| Pótlékok és felárak | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:00-ig. Helyi rendeleteknek megfelelően Hétköznap 20:00-tól 6:00-ig, valamint Hétfégen Szombat 0:00-tól 6:00-ig és Szombat 12:00-tól Hétfő 6:00-ig a kiszolgálás szünetel. Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel: | | |
| Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 20:00-ig | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
| Hétfévi műszakpótlék Szombat 06:00-tól Szombat 12:00-ig | 2 000,- | 2 540,- |
| Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak | Nettó ár Ft/alkalom | Bruttó ár Ft/alkalom |
| Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja | 60 000,- | 76 200,- |
| Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tgg.db.) | 80 000,- | 101 600,- |
| Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja | Nettó ár Ft/óra/tgg. | Bruttó ár Ft/óra/tgg. |
| (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tgg.db.) | 25 000,- | 31 750,- |
| Téli pótlék | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
| Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 01.-ig) | 800,- | 1 016,- |
| Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 01.-ig) (fagyásgátló vagy kötés gyorsító adalékszer árát nem tartalmazza) | 1 500,- | 1 905,- |
| Egyéb pótlék | Nettó ár Ft/m ³ | Bruttó ár Ft/m ³ |
| Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porsszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja) | 300,- | 381,- |
| Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa) | 300,- | 381,- |

Alkalmazott adalékszerek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

| Adalékszer árak | Nettó ár Ft/kg | Bruttó ár Ft/kg | Nettó ár Ft/kg | Bruttó ár Ft/kg |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Képlékenyítő | 600,- | 762,- | Kötéskeleltető | 800,- |
| Folyósító | 1 000,- | 1 270,- | Fagyásgátló | 400,- |

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok árát és feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell. A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építéshelyi kiszállítás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légréteg tartalom, próbatést készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. végzi.




Vaszil Csaba

Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.

Adószám: 10324602-2-44



Magera Ottó

Építőanyag Üzletág Igazgató és

Üzletfejlesztési Igazgató