DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Duna-Drava Cement Kft. betoniizemének arjegyzéke
MEZ('?')HEGYES, 5820 Mez6hegyes 0242/16. hrsz.

Ervényes: 2022. szeptember 1.-t6l a kovetkezo arjegyzék kiadasaig
Araink 1 m3 megszilardult betonra vonatkoznak
Gyartasi programunk alapjat az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megallapodas alapjan lehetéség van az Utiigyi M(iszaki Elirasok, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyartasra is.
Termékeink mindségét teljesitmény nyilatkozattal igazoljuk. Uzemeinket a NAT altal tandsitott {izemi gyartasellendrzésre kijeldlt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

s

Araink az MSZ 4798:2016 és az Utiigyi Miiszaki El6irasok szerint

Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi
Beton jele Nett6 ar | Brutté ar Beton jele Netté ar | Brutto ar Beton jele Netté ar | Brutto ar Beton jele Nett6 ar | Brutté ar
Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
C 8/10-24-F1 35 000,-| 44 450,-|C 16/20-16-F1 36 000,-| 45 720,-|C 25/30-16-F2 38 500,-| 48 895,-|C 40/50-24-F2 41 800,-| 53 086,
C 8/10-24-F2 35600,-| 45212,-[C16/20-16-F2 36 600,- 46 482,-|C 25/30-16-F3 39 100,- 49 657.-|C 40/50-24-F3 42 400,- 53 848.-
C 16/20-16-F3 37 200,-| 47 244,-
C 8/10-16-F1 35 200,-| 44 704.- C 30/37-24-F2 39 000,- 49 530.-|C 40/50-16-F2 42 000,- 53 340.-
C 8/10-16-F2 35 800,-| 45 466,-|C 20/25-24-F1 36 500,-| 46 355,-|C 30/37-24-F3 39 600,-| 50 292,-|C 40/50-16-F3 42600,-| 54102-
C 20/25-24-F2 37 100,- 47 117.-
C12/15-24-F1 35100,-| 44 577,-|C 20/25-24-F3 37 700,-| 47 879,-|C 30/37-16-F2 39 200,-| 49 784.,-|C 45/55-24-F2 44 800,-| 56 896,
C12/15-24-F2 35 700,-| 45 339.- C 30/37-16-F3 39 800,- 50 546,-|C 45/55-24-F3 45 400,- 57 658,-
C 20/25-16-F1 36 700,-| 46 609,-
C12/15-16-F1 35300,-| 44831,-[C 20/25-16-F2 37 300,- 47 371,-|C 35/45-24-F2 39 800,- 50 546,-|C 45/55-16-F2 45 000,- 57 150,-
C12/15-16-F2 35900,-| 45 593,-|C 20/25-16-F3 37900,-| 48 133,-|C 35/45-24-F3 40 400,-| 51 308,-|C 45/55-16-F3 45600,-| 57912-
C 16/20-24-F1 35 800,-| 45 466,-|C 25/30-24-F2 38300,-| 48 641,-|C 35/45-16-F2 40 000,-| 50 800,-|CKt 2 27 000,-| 34 290.-
C 16/20-24-F2 36 400,-| 46 228,-|C 25/30-24-F3 38 900,- 49 403,-|C 35/45-16-F3 40 600,- 51 562,-|CKt 4 27 500,- 34 925,-
C 16/20-24-F3 37 000,-| 46 990,- CP 3,5/2,4-22-F2 45 000,-| 57150,
CP 4/2,7-22-F2 47 000,- 59 690,-
Kornyezeti hatasok kitéti osztalyanak felara Szemszerkezet valtas ara Nett6 ar | Brutté ar
Ft/m3 Ft/m3
L Minimum L. L. Dmax valtas 32-es kezetrl 16-ra: + 200,- 254,
Kérnyezeti hatas o';':;tl'y stilérdsagi ";t;;?' B'F‘t'?"‘:f' Dmax valtés 24-es kezetrdl 16-1a: ¥ 200,- 254,-
osztaly Dmax valtas 16-0s kezetrd| 8-ra: + 1000,- 1270,
XN(H) C 8/10 100,- 127, Dmax valtds 8-as kezetr§l 4-re: +  1000,- 1270,-
Nincs korrozios kockazat | XOb(H) C12/15 100,- 127,-
X0v(H) C 16/20 100,- 127, Konzi ia valtas ara k isztencia - L.
X0 C12/15 100,- 127, osztalyonként N;t;:‘?" B::;tn‘::r
) , XC1 C 20/25 300,- 381,-
Karb""akt:rsr‘:,,‘:ia: okezta Lo € 25/30 300,- 381, FL-> F2-> F3 > F4-> F5 -> F6 + 600,- 762,-
XC3 C 30/37 400,- 508,- F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1 - 600,- 762,-
XC4 C 30/37 500,- 635,-
Nem tengervizb6l szarmazé |XD1 C 30/37 400,- 508,- Mérsékelten szulfatallé cement Nett6 ar | Brutté ar
klorid okozta korrézié XD2 C 35/45 600,- 762,- hasznalati felara Ft/m3 Ft/m3
XD3 C 35/45 900,- 1143, +  1500,- 1905,
XF1 C 30/37 600,- 762,
XF2 C 25/30 1 200,- 1524,
Fagyas-olvadas okozta XF3 C 30/37 1 400,- 1778,- .. P
korr6zi6 XF4 C30/37 1800~  2286- Szulf4tallé cement hasznalati felara N;t;:‘?r B:;tn‘::r
XF2(H) C 35/45 1 800,- 2 286,
XF3(H) C 40/50 2 200,- 2794,
XF4(H) C 40/50 2 600,- 3302~ +  3000,- 3 810,-
XAL C 30/37 1000,- 1270,
XA2 C 30/37 1500,- 1905,
Kémiai korrozio XA3 C 35/45 3 000,- 3810,- . . 0z L. L.
XAa(H) C30/37 3500, G405, Egyf:dll r"ecept’ modosﬂés va’gy" Nettc:lhar Brutt:bar
XAS(H) C30/37 5000, 6350, llitas (pr -és nélkiil) Ft/ Ft/
XA6(H) C 35/45 7000, 8890,
Kontaté hatis okozta XK1(H) C 30/37 2000,- 2 540,- + 20000,-| 25400,
P Karosodas XK2(H) C 35/45 4000, 5 080,
XK3(H) C 40/50 5 000,- 6350,
_ — _ — Xka(H) C45/55 8 000,- 10 160,- Specialis betonok felarai Netté ar | Brutté ar
Igénybevétel vizfelvétel hatasara XVO(H) € 25/30 800,- 1016, Ft/m3 Ft/m3
Igénybevétel viznyomas XV1i(H) C 25/30 800,- 1 016,-
hatasara XV2(H) C 30/37 1200,- 1524,- Ipari padl6 beton feléra +  4000,- 5 080,-
XV3(H) C 30/37 1.800,- 2286, Torkrét beton feléra + 8000~ 10160,
Py~ . Latszobeton felara + 12000,- 15 240,-
Az egyes kitéti osztalyok ara a betonarakban ésszeadédnak! ntombrods beton felara 16000, 20320,

Amennyiben Megrendelénknek a normal receptektdl eltérd vagy kilonleges betonra [c6ldp-, rés-, ipari padl6-, széler8sitett- (acélszal, P-szal), kdnnyen bedolgozhats-
(easycrete), latszo6-, 6ntomorods- (OTB, SCC), agressziv kdzegnek ellendllé-, biogdz tartalyokhoz alkalmas-, CP jel(i beton palyaburkolatok, kopasallé-, nedves I6tt-,
kit6lté betonokra] van sziiksége, Uigy annak az Gsszetételét és arat az értékesitési munkatarssal elézetesen egyeztetni kell.

Ertékesitési munkatarsak: Simon Ildikd tel.: + 36-30-681-4012 e-mail: simoni@duna-drava.hu
Gydngydsi Zsolt tel.: + 36-70-378-2840 e-mail: gyongyosizs@duna-drava.hu

A Megrendel§ altal Gsszedllitott, eldirt receptirak (adalékanyag, ktéanyag, adalékszer mennyisége, minésége a Megrendeld altal keriil meghatarozasra) esetében csak
a keverék pontos Gsszedllitasaért vallalunk felelGsséget, a beton minGségéért nem. Megrendel6 altal elGirt receptirakra vonatkozd véleményiinket, javaslatainkat
felkérésre megtessziik. A gyartas soran csak a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6 cementet, adalékanyagokat, adalékszereket, kiegészitGanyagokat és vizet
hasznalunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgalasanak modja:

MegrendelGink elvarasanak megfelel6 kiszolgalasat csak a megfeleld id6ben leadott, beton és betonszivatty( rendelés esetében tudjuk biztositani. Ezen igényeket
diszpécserszolgalatunknal kell jelezni (20 m3-ig 24 6raval el6bb, 21-100 m3-ig 48 draval el6bb, > 100 m3-nél 72 draval elébb, betonszivattylra és pumixra vonatkozo
igényt 72 6raval el6bb).

Diszpécserszolgalat: mobil: + 36-30-931-7665 e-mail: mezohegyes@duna-drava.hu



DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group
Duna-Drava Cement Kft. betoniizemének arjegyzéke

MEZOHEGYES, 5820 Mez6hegyes 0242/16. hrsz.

Ervényes: 2022. szeptember 1.-t6l a kovetkezé arjegyzék kiadasaig

A Transzportbetonhoz kapcsolodo szolgaltatasok arlistdja

Betonszivattyls szolgaltatasok dijai

Maximalis gemkinyulds Netté ar | Brutté ar
(m) Ft/ora Ft/ora
23 és 24 m-es 23 000,- 29 210,-
29 m-es 24 000,- 30 480,-
32 m-es 25 000,- 31 750,-
36 és 38 m-es 28 000,- 35 560,-
40 és 42 m-es 35 000,- 44 450,
44 m-es 37 000,- 46 990,-
46 m-es 40 000,- 50 800,-
Csételepités
(bérleti dij Ft/fm): DL 4445
Kiilonleges betonok
szivattyazasi felara 2 500,- 3175,-
(Ft/m3):

Minimum pumpadijak

Betonszivattyinal Mez6hegyes kozigazgatasi
teriiletén beliil minden esetben a helyszinen toltott id6n
kivil 1,5 6ra ki- és 1,5 6ra bedllas, 6sszesen legalabb 5
ora kerlil szamlazasra. Betonszivattyinal Mezéhegyes
kozigazgatasi teriiletén kiviil minden esetben a
helyszinen tolt6tt idén kiviil 2 6ra ki- és 2 dra bedllas,
Osszesen legalabb 6 dra keriil szamlazasra. Betonszivattyu
és Pumix esetében minden megkezdett 0,5 dra kerdl

szamlazasra.

Transzportbeton szallitas dijai

Széllitasi ovezet (km)

Mixer vagy Billendplatods tgk.

Netté ar Ft/m3

Brutté ar Ft/m3

0-5 km kozott 4 500,- 5715,-
5,1-10 km kozott 5 300,- 6 731,-
10,1-15 km kozott 6 100,- 7747,
15,1-20 km kozott 6 900,- 8 763,-
tovabbi 5 km-ként + 800,- 1 016,-
E-Utdij koltsége (Ft / m3) egyedi ar
Visszaszallitott beton
szétmosasi kéltsége (Ft / m3) il 25 400,-
Munkahelyen toltott allasidd 30
percig dijmentes, utana r,mnden 3500, 4445 -
megkezdett negyed dra
(Ft / 15 perc)
Nyerges tgk. egyedi ar

Minimum szamlazott fuvarmennyiség

Mixer / Pumix tgk. esetében: 7 m3/forduld
Billen6platds tgk. esetében: 5 m3/forduld
Nyerges tgk. esetében: 10 m3/forduld

Potlékok és felarak

Normal nyitvatartasunk munkanapokon 7:00 6ratdl 15:30-ig. Ezen az idészakon kiviili kiszolgalas esetén az aldbbi pétiékokat szamoljuk fel:

Netté ar Ft/m3

Brutté ar Ft/m3

Ejszakai miszakp6tlék hétkéznap 19:00-tdl 06:00-ig 2 000,- 2540,
Hétvégi mliszakpdtiék Szombat 00:00-tdl Vasarnap 24:00-ig (Unnepnapokon a kiszolgalds sziinetel) 2 000,- 2 540,-
Netto ar Ft/alkalom| Brutto ar Ft/alkal
Munkaiddn kivili nyitvatartds, amennyiben a leszéllitott beton kevesebb mint 40 m3/ 8 éras miiszak 60 000,- 76 200,-
Munkaid6n kiviili id6pontra megrendelt és lemondott beton lemondasi dija 80 000,- 101 600,-
Netto ar Ft/o6ra/tgk.| Brutté ar Ft/éra/tgk.
Betonlizem készenléti, rendelkezésre allasi dija 25 000, 31 750.-
(megrendelt munka kezdési idSpontjatdl eltéré6 munkakezdés esetén, minden megkezdett 6ra/megrendelt tgk.db.) ! !
Téli potlék Nett6 ar Ft/m3 | Brutté ar Ft/m3
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptira hasznalati felara (november 01.-t6l marcius 31.-ig) 500,- 635,-
Betongyar téli mliszaki felkészitése és lizemeltetésének felara (november 01.-t6l marcius 31.-ig) 3 500,- 4 445,-

(fagyasgatld vagy kotésgyorsitd adalékszer arat nem tartalmazza)

Egyéb potlék

Kornyezetvédelmi raforditas (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosasanak dija)
Teljesitésigazolas kidllitasanak dija (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Afa)

Netté ar Ft/m3

Brutté ar Ft/m3

400,-

508,-

400,-

508,-

Alkalmazott adalékszerek és elszamolasuk
Adagolasuknal a termékismertetd elGirasait és ajanlasait vessziik figyelembe. Amennyiben a Megrendeld kérésére a betonhoz az alapreceptben szerepld
adalékszeren kiviil kiilén adalékszer hozzaadasara is sor keriil, annak elszdmoldsa az adagolt mennyiségek figyelembevételével kiilon megallapodas alapjan

torténik.
Adalékszer arak Nett6 ar Ft/kg | Brutté ar Ft/kg Nett6 ar Ft/kg | Brutté ar Ft/kg
Képlékenyitd 700,- 889,- Kotéskésleltetd 700,- 889,-
Folydsitd 1 000,- 1270,- Fagyasgatld 700,- 889,

Laborszolgaltatas
A laboratériumi vizsgalatok arat és feltételeit az értékesitési munkatarssal el6zetesen egyeztetni kell. A laboratoriumi vizsgalatokat (nyomdszilardsag,

vizzardsag, fagyallosag stb.) illetve épitéshelyi kiszallas, épitéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton tests(irliség, 1égporus tartalom, probatest készitése
stb.) a Beton Technoldgia Centrum Kft. végzi.
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DUNA-DRAVA CEMENT KFT.
2600 Vac, Kahidpart dalé 2.
Adoszam: 10324602-2-44

p. h.

Nagy Attila
Betonliizletag igazgatd




