

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

SALGÓTARJÁN, 3100 Salgótarján, Kertész út 8.

Érvényes: 2022. július 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapján az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-24-F1	31 625,-	40 164,-	C 16/20-16-F1	34 875,-	44 291,-	C 25/30-16-F2	38 500,-	48 895,-	C 40/50-24-F2	43 375,-	55 086,-
C 8/10-24-F2	32 125,-	40 799,-	C 16/20-16-F2	35 375,-	44 926,-	C 25/30-16-F3	39 000,-	49 530,-	C 40/50-24-F3	43 875,-	55 721,-
C 8/10-16-F1	32 375,-	41 116,-	C 16/20-16-F3	35 875,-	45 561,-	C 30/37-24-F2	39 625,-	50 324,-	C 40/50-16-F2	44 125,-	56 039,-
C 8/10-16-F2	32 875,-	41 751,-	C 20/25-24-F1	35 375,-	44 926,-	C 30/37-24-F3	40 125,-	50 959,-	C 40/50-16-F3	44 625,-	56 674,-
C 12/15-24-F1	32 875,-	41 751,-	C 20/25-24-F2	35 875,-	45 561,-	C 30/37-16-F2	40 375,-	51 276,-	C 45/55-24-F2	45 250,-	57 468,-
C 12/15-24-F2	33 375,-	42 386,-	C 20/25-24-F3	36 375,-	46 196,-	C 30/37-16-F3	40 875,-	51 911,-	C 45/55-24-F3	45 750,-	58 103,-
C 12/15-16-F1	33 625,-	42 704,-	C 20/25-16-F1	36 125,-	45 879,-	C 35/45-24-F2	41 500,-	52 705,-	C 45/55-16-F2	46 000,-	58 420,-
C 12/15-16-F2	34 125,-	43 339,-	C 20/25-16-F2	36 625,-	46 514,-	C 35/45-24-F3	42 000,-	53 340,-	C 45/55-16-F3	46 500,-	59 055,-
C 16/20-24-F1	34 125,-	43 339,-	C 25/30-24-F2	37 750,-	47 943,-	C 35/45-16-F2	42 250,-	53 658,-	CKt 2	26 250,-	33 338,-
C 16/20-24-F2	34 625,-	43 974,-	C 25/30-24-F3	38 250,-	48 578,-	C 35/45-16-F3	42 750,-	54 293,-	CKt 4	27 500,-	34 925,-
C 16/20-24-F3	35 125,-	44 609,-						CP 3,5/2,4-22-F2	45 000,-	57 150,-	
								CP 4/2,7-22-F2	46 250,-	58 738,-	

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	X0b(H)	C 12/15	100,-	127,-
	X0v(H)	C 16/20	100,-	127,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
Kémiai korrózió	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
	XA1	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA2	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA3	C 35/45	3 000,-	3 810,-
	XA4(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA6(H)	C 35/45	7 000,-	8 890,-
	XK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	XK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
	XV0(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
Igénybevétel vízvnyomás hatására	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-
Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!				

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Dmax váltás 32-es szemszerkezetéről 24-re:	+ 750,-	953,-
Dmax váltás 24-es szemszerkezetéről 16-ra:	+ 750,-	953,-
Dmax váltás 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 750,-	953,-
Dmax váltás 8-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 750,-	953,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 500,-	635,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 500,-	635,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 1 500,-	1 905,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 3 000,-	3 810,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 20 000,-	25 400,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicstermék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0/4 mm homok	16 000,-	20 320,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	16 000,-	20 320,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	16 000,-	20 320,-
0/24, 0/32 mm osztályozatlan homokos kavics	16 000,-	20 320,-

Amennyiben Megrendelőnknek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitöltő betonokra] van szüksége, úgy annak az összetételét és árát az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatársak:

Mocsáry Rajmund

tel.: + 36-30-693-1055

e-mail: mocsary@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Megrendelő által előírt receptúrára vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megteszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszereket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgálásának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő kiszolgálását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécserszolgálat:

mobil: + 36-30-693-1055

tel.: + 36-32-442-989

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

SALGÓTARJÁN, 3100 Salgótarján, Kertész út 8.

Érvényes: 2022. július 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
<i>Maximális gémkinyúlás (m)</i>	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 és 24 m-es	22 000,-	27 940,-
29 m-es	24 000,-	30 480,-
32 m-es	26 000,-	33 020,-
36 és 38 m-es	28 000,-	35 560,-
40 és 42 m-es	34 000,-	43 180,-
44 m-es	38 000,-	48 260,-
46 m-es	40 000,-	50 800,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):	3 500,-	4 445,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m³):	1 500,-	1 905,-

Minimum pumpadíjak
Betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 2 óra ki- és 2 óra beállítás, összesen legalább 6 óra kerül számlázásra. Betonszivattyú esetében minden megkezdett 0,5 óra kerül számlázásra.

Transzportbeton szállítás díjai		
<i>Szállítási övezet (km)</i>	Mixer vagy Billenőplátós tgg. Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
0-5 km között	5 000,-	6 350,-
5,1-10 km között	6 000,-	7 620,-
10,1-15 km között	7 000,-	8 890,-
15,1-20 km között	8 000,-	10 160,-
további 5 km-ként +	1 000,-	1 270,-
PVC Csőhasználat díja (Ft / alkalom)	10 000,-	12 700,-
E-útdíj költsége (Ft / m³)	egyedi ár	
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m³)	12 000,-	15 240,-
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	3 000,-	3 810,-
Nyerges tgg.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennyiség		
Mixer tgg. esetében:	6	m ³ /forduló
Billenőplátós tgg. esetében:	3	m ³ /forduló
Kis billenőplátós tgg. esetében:	2	m ³ /forduló
Nyerges tgg. esetében:	10	m ³ /forduló

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:30-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 07:00-ig	2 000,-	2 540,-
Hétfégi műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	2 000,-	2 540,-
	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	60 000,-	76 200,-
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	80 000,-	101 600,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tgg.db.)	20 000,-	25 400,-
Téli pótlék	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 31.-ig)	1 000,-	1 270,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 31.-ig) (fagyásgátló vagy kötégysűrítő adalékszer árát nem tartalmazza)	1 500,-	1 905,-
Egyéb pótlék	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	400,-	508,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	600,-	762,-

Alkalmazott adalékszerek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékmertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
Képlékenyítő	600,-	762,-	Kötéskésleltető	800,-
Folyósító	1 000,-	1 270,-	Fagyásgátló	700,-
				889,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok árát és feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell. A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építészeti kiszállás, építészeti mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. végzi.


Vaszil Csaba
Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44


Nagy Attila
Betonüzletág Igazgató