DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Duna-Drava Cement Kft. betoniizemének arjegyzéke
KECSKEMET, 6000 Kecskemét, Konyves Kalman krt. 20.

érvényes:’ 2023. marcius 1.-tol a kovetkezo arjegyzék kiadasaig
Araink 1 m3 megszilardult betonra vonatkoznak
Gyartasi programunk alapjat az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megallapodas alapjan lehetség van az Utiigyi M(iszaki ElGirasok, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyartasra is.
Termékeink minGségét teljesitmény nyilatkozattal igazoljuk. Uzemeinket a NAT altal tanusitott (izemi gyartasellendrzésre kijeldlt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.
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Araink az MSZ 4798:2016 és az Utiigyi Miiszaki El6irasok szerint

Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi Telepi
Beton jele Nett6 ar | Brutté ar Beton jele Nett6 ar | Brutté ar Beton jele Netté ar | Brutté ar Beton jele Netté ar | Brutté ar
Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3
C 8/10-24-F1 36 000,-| 45 720.-[{C16/20- 39 400.- 50 038.-|C 30/37-24-F2 44 800,- 56 896.-|C 45/55-24-F2 51 800.- 65 786.-
C 8/10-24-F2 36 600,-| 46 482,-[C16/20- 40 000.- 50 800,-|C 30/37-24-F3 45 400,- 57 658,-|C 45/55-24-F3 52 400.- 66 548,-
C16/20- 40 600,-| 51 562.-
C 8/10-16-F1 36 200,-| 45 974.- C 30/37-16-F2 45 000,- 57 150,-|C 45/55-16-F2 52 000.- 66 040.-
C 8/10-16-F2 36 800,-| 46 736.-[C 20/25-24 40 600.- 51 562,-|C 30/37-16-F3 45 600,- 57 912,-|C 45/55-16-F3 52 600.- 66 802,-
C 20/25-24 41200,-| 52324,
C12/15-24-F1 37 800,-| 48 006.-[{C 20/25-24 41 800.- 53 086.-|C 35/45-24-F2 46 800,- 59 436.-|C 50/60-24-F2 54 800.- 69 596.-
C12/15-24-F2 38 400,-| 48 768,- C 35/45-24-F3 47 400,- 60 198,-[C 50/60-24-F3 55 400.- 70 358,-
C 20/25- 40 800.- 51 816.-
C12/15-16-F1 38 000,-| 48 260.-[{C 20/25- 41 400.- 52 578,-|C 35/45-16-F2 47 000,- 59 690.-|C 50/60-16-F2 55 000.- 69 850.-
C12/15-16-F2 38 600,-| 49 022,-[{C 20/25- 42 000.- 53 340,-|C 35/45-16-F3 47 600,- 60 452,-|C 50/60-16-F3 55 600.- 70 612,-
C 16/20-24-F1 39 200,-| 49 784.-[C 25/30-24-F2 43 000.- 54 610,-|C 40/50-24-F2 49 200,- 62 484,-[CKt 2 26 700.- 33 909.-
C 16/20-24-F2 39 800,-| 50 546.-[C 25/30-24-F3 43 600.- 55 372,-|C 40/50-24-F3 49 800,- 63 246,.-|CKt 4 27 300.- 34671,
C 16/20-24-F3 40400,-| 51308,
C 25/30-16-F2 43 200.- 54 864.-|C 40/50-16-F2 49 400,- 62 738.-|CP 4/2,7-22-F2 62 000,- 78 740,-
C 25/30-16-F3 43 800,- 55 626,-|C 40/50-16-F3 50 000,- 63 500,-
Koérnyezeti hatasok kitéti osztalyanak felara Szemszerkezet valtas ara Netté ar | Brutté ar
Ft/m3 Ft/m3
L Minimum L. L. Dmax valtas 32-es szemszerkezetrél 16-ra: + 200,- 254,-
Kornyezeti hatas o';;tte;ll szilardsagi Netto ar Bruttoza " Dmax véltds 24-es szemszerkezetrdl 16-ra: + 200,- 254,
ly - Ft/m Ft/m T -
osztaly Dmax valtas 16-os szemszerkezetrdl 8-ra: + 1200,- 1524,-
XN(H) C 8/10 100,- 127, Dmax valtds 8-as kezetrd| 4-re: +  1200,- 1524,-
Nincs korrozios kockazat  |XOb(H) C 12/15 100,- 127,-
XOv(H) C 16/20 100, 127, isztencia valtas konzisztencia . .
X0 C12/15 100,- 127, osztalyonként "Fe:/t;‘;” B’F‘:;t;f’
, I XC1 C 20/25 300,- 381,-
Kar orrozio okozta Iy~ C 25/30 300,- 381, F1-> F2-> F3 + 600,- 762,
XC3 C 30/37 400,- 508,- F3->F2->F1 - 600,- 762,-
XC4 C 30/37 500,- 635,- F3->F4->F5->F6 + 1 000,- 1270,-
Nem tengervizbél szarmazé |XD1 C 30/37 400,- 508,- F6 -> F5-> F4-> F3 - 1 000,- 1270,-
klorid okozta korr6zié XD2 C 35/45 600,- 762,-
XD3 C 35/45 900,- 1143,-
XF1 C30/37 600,- 762,- Mérsékelten szulfatallé6 cement Nett6 ar | Brutt6 ar
XF2 C 25/30 1 200,- 1524,- hasznalati felara Ft/m3 Ft/m3
Fagyas-olvadas okozta  |XF3 € 30/37 1 400,- 1778, + 1500~ 1905,
korré6zio XF4 C 30/37 1 800,- 2 286,-
XF2(H) C 35/45 1800,- 2 286,- Za2IL P . Nettd ar | Brutté ar
XF3(H) C40/50 2200, 279, Szulfatallé6 cement hasznalati felara Ft/m? Ft/m3
XF4(H) C 40/50 2 600,- 3302,- +  3000,- 3810,
XA1 C 30/37 1000,- 1270,-
XA2 C 30/37 1500,- 1905,-
Kémiai korr6zié XA3 € 35/45 31000,2 3810, Egyedi recept modositas vagy Netté ar | Brutté ar
XA4(H) C 30/37 3 500,- 4 445,- . P . . P
XAS(H) C30/37 5000, 6350,- Osszeallitas (probakeverés nélkiil) Ft/db Ft/db
XA6(H) C 35/45 7 000,- 8 890,-
L, XK1(H) C 30/37 2000,- 2540, + 20000,-| 25400,-
Koptato hatas okozta 3.5,y C 35/45 4000, 5 080,-
XK3(H) C 40/50 5 000,- 6 350,
_ — — XKA(H) C45/55 8000-] 10160~ Specialis betonok felarai Netté ar | Brutté ar
= XVO(H) C 25/30 800,- 1016,- Ft/m3 Ft/m3
Igénybevétel viznyomas  |XVi(H) C 25/30 800,- 1016,
hatasara XV2(H) C 30/37 1200,- 1524, Ipari padld beton felara 3000, 3810,
XV3(H) € 30/37 1 800,- 2286, Torkrét beton felara 4000, 5080, -
- A . Ll - e Létszobeton felara 8 000,- 10 160,-
pasayeskiet yokaraa - Bntomorodd beton felara 12000,-| 15240

Amennyiben Megrendelénknek a normal receptektdl eltérd vagy kildnleges betonra [cBldp-, rés-, ipari padi6-, széler8sitett- (acélszal, P-szal), kénnyen bedolgozhatd-
(easycrete), latsz6-, 6ntémorod6- (OTB, SCC), agressziv kdzegnek ellendlld-, biogaz tartalyokhoz alkalmas-, CO2 labnyom csékkentett- (ecocrete), CP jelli beton
palyaburkolatok, kopasallo-, nedves I6tt-, kitoIté betonokra] van sziiksége, (igy annak az Gsszetételét és arat az értékesitési munkatarssal elézetesen egyeztetni kell.

Ertékesitési munkatarsak: Simon Ildikd tel.: + 36-30-681-4012 e-mail: simoni@duna-drava.hu

A Megrendel§ altal Gsszedllitott, elirt recepturak (adalékanyag, kétéanyag, adalékszer mennyisége, minGsége a Megrendel§ altal kerlil meghatérozasra) esetében csak
a keverék pontos Gsszeallitasaért vallalunk felelGsséget, a beton minGségéért nem. Megrendel§ altal elirt receptdrakra vonatkozo véleményiinket, javaslatainkat
felkérésre megtessziik. A gyartas soran csak a vonatkozo szabvanyoknak megfelelé cementet, adalékanyagokat, adalékszereket, kiegészitGanyagokat és vizet
hasznalunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgaldsanak modja:

MegrendelGink elvarasanak megfelel6 kiszolgalasat csak a megfeleld idében leadott, beton és betonszivattyl rendelés esetében tudjuk biztositani. Ezen igényeket
diszpécserszolgalatunknal kell jelezni (20 m3-ig 24 draval elébb, 21-100 m3-ig 48 draval el6bb, > 100 m3-nél 72 draval elébb, betonszivattyura és pumixra vonatkozd
igényt 72 oraval el6bb).

Diszpécserszolgalat: mobil: + 36-30-637-1956 e-mail: kecskemet@duna-drava.hu



DUNA-DRAVA CEMENT

HAEIDELBERGCEMENT Group

Duna-Drava Cement Kft. betoniizemének arjegyzéke
KECSKEMET, 6000 Kecskemét, Konyves Kalman krt. 20.
Ervényes: 2023. marcius 1.-t6l a kovetkez6 arjegyzék kiadasaig

A Transzportbetonhoz kapcsolodo szolgdltatasok arlistdja

Betonszivattyus szolgaltatasok dijai

Transzportbeton szallitas dijai

Maximalis gémkinyulas Netté ar | Bruttd ar s s Mixer vagy BillenGplatds tgk.
(m) Ft/éra Ft/éra Szallitasi ovezet (km) Netté ar Ft/m? | Brutté ar Ft/m3
23 és 24 m-es 25 000,- 31 750,- 0-5 km kozott 5 000,- 6 350,-
29 m-es 27 000,- 34 290,- 5,1-10 km kozott 6 000,- 7 620,-
32 m-es 32000,- | 40640, 10,1-15 km kozétt 7 000,- 8 890,-
36 m-es 36 000,- 45 720,- 15,1-20 km kozott 8 000,- 10 160,-
38 m-es 39 000,- 49 530,- tovabbi 5 km-ként + 1 000,- 1270,-
40 m-es 43 000,- 54 610,-
42 m-es 45 000,- 57 150,-
44 m-es 47 000,- 59 690,- ST 3 -
26 mos 29000, 62 230.- E-Utdij koltsége (Ft / m3) egyedi ar
Csételepités Visszaszallitott beton
(bérleti dij Ft/fm): i > 080,- szétmosasi koltsége (Ft / m3) e 31750,-
Kiilonleges beft°|lj°k Munkahelyen tsltétt allésidd 30
szivattyGzasi felara 3 000,- 3810,- percig dijmentes, utdna minden
(Ft/m3): megkezdett negyed 6ra 4 500,- 3715
(Ft / 15 perc)
Minimum pumpadijak Nyerges tgk. egyedi ar

Betonszivattyinal Kecskemét kozigazgatasi teriiletén
beliil minden esetben a helyszinen tolt6tt idén kivil 1 éra
ki- és 1 dra beallas, 6sszesen legaldbb 4 ora kerdil
szamlazasra. Betonszivatty(inal Kecskemét
kozigazgatasi teriiletén kiviil minden esetben a
helyszinen toltétt id6n kivil 2 ora ki- és 2 6ra beallas,
Gsszesen legalabb 6 o6ra keriil szamlazasra.

Minimum szamlazott fuvarmennyiség

Mixer / Pumix tgk. esetében: 7 m3/forduld
Billen6platods tgk. esetében: 5 m3/forduld
Nyerges tgk. esetében: 10 m3/forduld

Potlékok és felarak

Normal nyitvatartasunk munkanapokon 7:00 6ratol 15:30-ig. Ezen az idszakon kiviili kiszolgalas esetén az aldbbi pétiékokat szamoljuk fel:

Netté ar Ft/m3

Bruttd ar Ft/ms3

Ejszakai miiszakp6tiék hétkéznap 18:00-tl 07:00-ig 3 000,- 3 810,-
Hétvégi mliszakpdtlék Szombat 00:00-t6l Vasarnap 24:00-ig (Unnepnapokon a kiszolgélés sziinetel) 3 000,- 3810,-
Nettd ar Ft/alkalom| Brutté ar Ft/alkalom
Munkaid6n kiviili nyitvatartas, amennyiben a leszallitott beton kevesebb mint 40 m3/ 8 dras miiszak 60 000,- 76 200,-
Munkaid6n kivili id6pontra megrendelt és lemondott beton lemondasi dija 80 000,- 101 600,-
Netto ar Ft/6ra/tgk.| Brutté ar Ft/éra/tgk.
Betoniizem készenléti, rendelkezésre allasi dija 25 000,- 31 750.-
(megrendelt munka kezdési idGpontjatél eltéré munkakezdés esetén, minden megkezdett dra/megrendelt tgk.db.) ’ !
Téli potlék Nett6 ar Ft/m3 | Brutté ar Ft/m3
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptdra hasznalati felara (november 01.-t6l marcius 31.-ig) 1 000,- 1270,-
Betongyar téli miszaki felkészitése Iés i,]ze’melteté§é[1ek felélrz,a (noyemberroll.-t()'l marcius 31.-ig) 4 000,- 5 080.-
(fagyasgatl6 vagy kotésgyorsitd adalékszer arat nem tartalmazza) ! !
Egyéb potiék Netté 4r Ft/m3 | Brutté ar Ft/m3
Kornyezetvédelmi raforditas (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmoséséanak dija) 400,- 508, -
Teljesitésigazolés kiallitdsanak dija (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Afa) 400,- 508, -

Alkalmazott adalékszerek és elszamolasuk
Adagolasuknal a termékismertetd elGirasait és ajanlasait vessziik figyelembe. Amennyiben a Megrendeld kérésére a betonhoz az alapreceptben szerepld
adalékszeren kivil kiilon adalékszer hozzaadasara is sor kerdil, annak elszamolasa az adagolt mennyiségek figyelembevételével kiilon megallapodas alapjan

torténik.

Adalékszer arak

Képlékenyitd

Netto ar Ft/kg
900,-

Brutté ar Ft/kg
1143,-

Kotéskésleltetd

Netto ar Ft/kg
900,-

Brutto ar Ft/kg
1143,-

Folyositd

1 600,-

2032,-

Fagyasgatld

900,-

1143,-

Laborszolgaltatas

A laboratdriumi vizsgalatok arat és feltételeit az értékesitési munkatarssal elGzetesen egyeztetni kell. A laboratdriumi vizsgalatokat (nyomdszilardsag,
vizzardsag, fagyallosag stb.) illetve az épitéshelyi mintavételt (konzisztencia, frissbeton tests(ir(iség, légporus tartalom, probatest készitése stb.) a Beton

Technoldgia Centrum Kft. végzi.
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DUNA-DRAVA CEMENT KFT.

2600 Vac, Kéhidpart d(ild 2.
Adbszam: 10324602-2-44

p. h.

Penczel Balazs

Betonlizletag Igazgatd




