



Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

SZEKSZÁRD, 7100 Szekszárd, Tartsay u. 32.



Érvényes: 2024. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik.

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások alapján történő gyártásra is.

Termékeink minőségét teljesítménynyilatkozattal igazoljuk. Üzemeink tanúsítását a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-8-F1	45 900,-	58 293,-	C 8/10-16-F1	43 600,-	55 372,-	C 8/10-24-F1	43 000,-	54 610,-	C 35/45-16-F2	59 200,-	75 184,-
C 8/10-8-F2	48 600,-	61 722,-	C 8/10-16-F2	46 300,-	58 801,-	C 8/10-24-F2	45 700,-	58 039,-	C 35/45-16-F3	60 100,-	76 327,-
C 12/15-8-F1	48 400,-	61 468,-	C 12/15-16-F1	46 100,-	58 547,-	C 12/15-24-F1	45 500,-	57 785,-	C 35/45-24-F2	58 600,-	74 422,-
C 12/15-8-F2	51 100,-	64 897,-	C 12/15-16-F2	48 800,-	61 976,-	C 12/15-24-F2	48 200,-	61 214,-	C 35/45-24-F3	59 500,-	75 565,-
C 12/15-8-F3	52 000,-	66 040,-	C 12/15-16-F3	49 700,-	63 119,-	C 12/15-24-F3	49 100,-	62 357,-	C 40/50-16-F2	60 900,-	77 343,-
C 16/20-8-F1	50 500,-	64 135,-	C 16/20-16-F1	48 200,-	61 214,-	C 16/20-24-F1	47 600,-	60 452,-	C 40/50-16-F3	61 800,-	78 486,-
C 16/20-8-F2	53 200,-	67 564,-	C 16/20-16-F2	50 900,-	64 643,-	C 16/20-24-F2	50 300,-	63 881,-	C 40/50-24-F2	60 300,-	76 581,-
C 16/20-8-F3	54 100,-	68 707,-	C 16/20-16-F3	51 800,-	65 786,-	C 16/20-24-F3	51 200,-	65 024,-	C 40/50-24-F3	61 200,-	77 724,-
C 20/25-8-F1	52 400,-	66 548,-	C 20/25-16-F1	50 100,-	63 627,-	C 20/25-24-F1	49 500,-	62 865,-	C 45/55-16-F2	63 100,-	80 137,-
C 20/25-8-F2	55 100,-	69 977,-	C 20/25-16-F2	52 800,-	67 056,-	C 20/25-24-F2	52 200,-	66 294,-	C 45/55-16-F3	64 000,-	81 280,-
C 20/25-8-F3	56 000,-	71 120,-	C 20/25-16-F3	53 700,-	68 199,-	C 20/25-24-F3	53 100,-	67 437,-	C 45/55-24-F2	62 500,-	79 375,-
C 25/30-8-F2	57 900,-	73 533,-	C 25/30-16-F2	55 600,-	70 612,-	C 25/30-24-F2	55 000,-	69 850,-	C 45/55-24-F3	63 400,-	80 518,-
C 25/30-8-F3	58 800,-	74 676,-	C 25/30-16-F3	56 500,-	71 755,-	C 25/30-24-F3	55 900,-	70 993,-			
C 30/37-8-F2	59 600,-	75 692,-	C 30/37-16-F2	57 300,-	72 771,-	C 30/37-24-F2	56 700,-	72 009,-	CKT 4	36 700,-	46 609,-
C 30/37-8-F3	60 500,-	76 835,-	C 30/37-16-F3	58 200,-	73 914,-	C 30/37-24-F3	57 600,-	73 152,-	CP 3,5/2,4-22-F2	66 100,-	83 947,-
C 16/20-4-F1	52 700,-	66 929,-						CP 4/2,7-22-F2	67 200,-	85 344,-	

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	X0b(H)	C 12/15	100,-	127,-
	X0v(H)	C 16/20	550,-	699,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	320,-	406,-
	XC2	C 25/30	320,-	406,-
	XC3	C 30/37	320,-	406,-
	XC4	C 30/37	650,-	826,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	320,-	406,-
	XD2	C 35/45	320,-	406,-
	XD3	C 35/45	950,-	1 207,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF1	C 30/37	620,-	787,-
	XF2	C 25/30	2 500,-	3 175,-
	XF3	C 30/37	2 750,-	3 493,-
	XF4	C 30/37	3 150,-	4 001,-
	XF2(H)	C 35/45	2 750,-	3 493,-
	XF3(H)	C 40/50	3 150,-	4 001,-
Kémiai korrózió	XA1	C 30/37	3 000,-	3 810,-
	XA2	C 30/37	3 600,-	4 572,-
	XA3	C 35/45	4 800,-	6 096,-
	XA4(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
	XA5(H)	C 30/37	5 500,-	6 985,-
	XA6(H)	C 35/45	6 000,-	7 620,-
Koptató hatás okozta károsodás	XK1(H)	C 30/37	1 150,-	1 461,-
	XK2(H)	C 35/45	2 300,-	2 921,-
	XK3(H)	C 40/50	4 700,-	5 969,-
	XK4(H)	C 45/55	6 900,-	8 763,-
Igénybevétel vízmóms hatása	XV1(H)	C 25/30	320,-	406,-
	XV2(H)	C 30/37	650,-	826,-
	XV3(H)	C 30/37	1 600,-	2 032,-

Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Dmax váltás 32-es szemszerkezetről 16-ra:	+ 600,-	762,-
Dmax váltás 24-es szemszerkezetről 16-ra:	+ 600,-	762,-
Dmax váltás 16-os szemszerkezetről 8-ra:	+ 2 300,-	2 921,-
Dmax váltás 8-as szemszerkezetről 4-re:	+ 2 200,-	2 794,-

Konzisztencia váltás ára konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2	+ 2 700,-	3 429,-
F2 -> F1	- 2 700,-	3 429,-
F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 900,-	1 143,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2	- 900,-	1 143,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 3 600,-	4 572,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 4 800,-	6 096,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás ára (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	20 000,-	25 400,-

Speciális betonok felárai	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Ipari padló beton felára	+ 1 700,-	2 159,-
Torkrét beton felára	+ 4 000,-	5 080,-
Látszóbeton felára	+ 8 000,-	10 160,-
Öntömörödő beton felára	+ 12 000,-	15 240,-

Feltöltő anyag és zúzottkő termékek árai	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Feltöltő anyag és feltöltő anyag 1	10 500,-	13 335,-
Feltöltő anyag 2 (Dmax 8 mm)	18 600,-	23 622,-
Feltöltő anyag 3-5	16 000,-	20 320,-
NZ 0-4 mm zúzottkő	17 400,-	22 098,-
Z 0/22 mm és Z 0/32 mm zúzottkő	12 000,-	15 240,-
Z 0/63 mm zúzottkő	11 000,-	13 970,-

Amennyiben Megrendelőnek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acél-, műanyag-, üvegszál), könnyen bedolgozható- (easycrrete), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), nedvesen légt-, kitöltő-, agresszív közegnek ellenálló-, szulfátálló-, vízzáró-, kopásálló-, CO₂ lábnyom csökkentett valamint újrahaznosított adalékanyaggal készített (evoBuild) betontermékek, CP jelű beton pályaburkolat] van szüksége, úgy annak az összetételét és árát az értékesítési munkatársal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatársak: Krix Lőrinc tel.: + 36-30-986-1112 e-mail: krixl@duna-drava.hu
Ruzsits Ádám tel.: + 36-70-501-6138 e-mail: ruzsitsa@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározására) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Megrendelő által előírt receptúrákra vonatkozó véleményünket, javaslatunkat felkérésre megteszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszereket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgáltatásának módja:

Megrendelőink elvárásának megfelelő kiszolgáltatását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécserszolgálat: mobil: + 36-30-399-4541 e-mail: szekszard@duna-drava.hu

**A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája**

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
24 m-es	21 000,-	26 670,-
36 m-es	27 000,-	34 290,-
Csőtelepítés bérleti díja (Ft/m)	2 500,-	3 175,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m³)	1 500,-	1 905,-
Minimum pumpadíjak		
Betonszivattyú esetében a helyszínen töltött időn kívül Szekszárd közigazgatási területén belül a ki- és beállítás díjtalan, összesen legalább 3 óra; Szekszárd közigazgatási területén kívül az üzemtől számított 35 km-es távolságig 0,5 óra ki- és 0,5 óra beállítás, összesen legalább 3 óra; Szekszárd közigazgatási területén kívül az üzemtől számított 35 km-es távolság felett 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra. Betonszivattyú esetében minden megkezdett 0,5 óra kerül számlázásra.		

Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³)	20 000,-	25 400,-
Munkahelyen töltött állásidő 60 percig díjmentes, utána minden megkezdett fél óra (Ft / 30 perc)	8 500,-	10 795,-

Transzportbeton szállítás díjai		
Szállítási övezet (km)	Mixer t/gk.	
	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0-5 km között	4 000,-	5 080,-
5,1-10 km között	5 000,-	6 350,-
10,1-15 km között	6 000,-	7 620,-
15,1-20 km között	7 000,-	8 890,-
további 5 km-ként +	1 000,-	1 270,-
Szállítási övezet (km)	2,5 m ³ -es Billenőplátós t/gk.	
	Nettó ár Ft/ forduló	Bruttó ár Ft/ forduló
0-5 km között	12 500,-	15 875,-
5,1-10 km között	16 500,-	20 955,-
10,1-15 km között	20 500,-	26 035,-
15,1-20 km között	24 500,-	31 115,-
további 5 km-ként +	4 000,-	5 080,-
Szállítási övezet (km)	1 m ³ -es Billenőplátós t/gk.	
	Nettó ár Ft/ forduló	Bruttó ár Ft/ forduló
0-5 km között	8 500,-	10 795,-
5,1-10 km között	10 500,-	13 335,-
10,1-15 km között	12 500,-	15 875,-
15,1-20 km között	14 500,-	18 415,-
további 5 km-ként +	2 000,-	2 540,-
E-útdíj költsége (Ft / m ³)	egyedi ár	
Nyerges t/gk.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennység		
Mixer t/gk. esetében:	7	m ³ /forduló

A beton bedolgozásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Giatic SmartRock™	Vezeték nélküli digitális betonérettégvizsgáló érzékelő
Betonozó "PÓK"	Betonszállító elosztó gém
Szállítószalag	Acél-, műanyag-, üvegszál adagolására alkalmas szállítószalag
Az eszközökről bővebb tájékoztatás a www.ddcbeton.hu honlapon található.	
Az eszközök használati feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.	

Pótlékok és felárak

Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:00-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:

	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 07:00-ig	2 000,-	2 540,-
Hétfévi műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	2 500,-	3 175,-
	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	60 000,-	76 200,-
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	80 000,-	101 600,-
	Nettó ár Ft/óra/tgk.	Bruttó ár Ft/óra/tgk.
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt t/gk.db.)	25 000,-	31 750,-
	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 31.-ig)	600,-	762,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 31.-ig) (fagyásgátló vagy kötésyorsító adalékszer árát nem tartalmazza)	2 000,-	2 540,-
	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Egyéb pótlék		
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porsszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	400,-	508,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	400,-	508,-

Alkalmazott adalékszeres és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
Légpórusképző	400,-	508,-	Kötéskeleltető	700,-
Folyósító	800,-	1 016,-	Fagyásgátló	500,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok árát és feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell. A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve az építészeti mintavételt (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. végzi.

Skrapits Zsolt
Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44

p. h.

Magda Attila
Országos betonértékesítési vezető