

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

ANARCS, 4546 Anarcs, Külterület 066/16. hrsz.

Érvényes: 2019. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 és MSZ 4719:1982 szerinti gyártásra is.
Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-24-F1	18 150,-	23 051,-	C 16/20-16-F1	21 000,-	26 670,-	C 25/30-16-F2	25 000,-	31 750,-	C 40/50-24-F2	28 000,-	35 560,-
C 8/10-24-F2	18 850,-	23 940,-	C 16/20-16-F2	21 700,-	27 559,-	C 25/30-16-F3	25 700,-	32 639,-	C 40/50-24-F3	28 700,-	36 449,-
			C 16/20-16-F3	22 400,-	28 448,-						
C 8/10-16-F1	18 650,-	23 686,-				C 30/37-24-F2	26 300,-	33 401,-	C 40/50-16-F2	28 500,-	36 195,-
C 8/10-16-F2	19 350,-	24 575,-	C 20/25-24-F1	22 600,-	28 702,-	C 30/37-24-F3	27 000,-	34 290,-	C 40/50-16-F3	29 200,-	37 084,-
			C 20/25-24-F2	23 300,-	29 591,-						
C 12/15-24-F1	19 750,-	25 083,-	C 20/25-24-F3	24 000,-	30 480,-	C 30/37-16-F2	26 800,-	34 036,-	C 45/55-24-F2	28 600,-	36 322,-
C 12/15-24-F2	20 450,-	25 972,-				C 30/37-16-F3	27 500,-	34 925,-	C 45/55-24-F3	29 300,-	37 211,-
			C 20/25-16-F1	23 100,-	29 337,-						
C 12/15-16-F1	20 250,-	25 718,-	C 20/25-16-F2	23 800,-	30 226,-	C 35/45-24-F2	27 000,-	34 290,-	C 45/55-16-F2	29 100,-	36 957,-
C 12/15-16-F2	20 950,-	26 607,-	C 20/25-16-F3	24 500,-	31 115,-	C 35/45-24-F3	27 700,-	35 179,-	C 45/55-16-F3	29 800,-	37 846,-
C 16/20-24-F1	20 500,-	26 035,-	C 25/30-24-F2	24 500,-	31 115,-	C 35/45-16-F2	27 500,-	34 925,-	CKT 2	14 500,-	18 415,-
C 16/20-24-F2	21 200,-	26 924,-	C 25/30-24-F3	25 200,-	32 004,-	C 35/45-16-F3	28 200,-	35 814,-	CKT 4	15 500,-	19 685,-
C 16/20-24-F3	21 900,-	27 813,-							CP 3,5/2,4-22-F2	28 000,-	35 560,-
									CP 4/2,7-22-F2	29 500,-	37 465,-

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	XOb(H)	C 12/15	100,-	127,-
	XOv(H)	C 16/20	100,-	127,-
	XO	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
	XF1	C 30/37	600,-	762,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
Kémiai korrózió	XA1	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA2	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA3	C 35/45	3 000,-	3 810,-
	XA4(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
	XA6(H)	C 35/45	7 000,-	8 890,-
Koptató hatás okozta károsodás	XK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	XK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
	XK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XV0(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
Igénybevétel víznyomás hatására	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-
Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!				

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Dmax 16-os szemszerkezetéről 32-re:	- 500,-	635,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 24-re:	- 500,-	635,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 900,-	1 143,-
Dmax 16-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 900,-	1 143,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 700,-	889,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 700,-	889,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 3 000,-	3 810,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 6 000,-	7 620,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 30 000,-	38 100,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicsstermék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0/4 mm homok	9 900,-	12 573,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	10 500,-	13 335,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	9 000,-	11 430,-
0/24, 0/32 mm osztályozatlan homokos kavics	9 000,-	11 430,-

Amennyiben Megrendelőnek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kító betonokra] van szüksége, annak összetételét betonlaboratóriumunk munkatársával, az árat pedig az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatársak:

Kóroczki Lajos
Kósa Zsolt

tel.: + 36-30-943-2392
tel.: + 36-70-378-2824

e-mail: koroczki@duna-drava.hu
e-mail: kosasz@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, a Vevő által előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Vevő által előírt receptúrára vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megteesszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezeteket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgáltatásának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő kiszolgáltatását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécserszolgálat:

mobil: + 36-70-378-2824

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

ANARCS, 4546 Anarcs, Külterület 066/16. hrsz.

Érvényes: 2019. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 és 24 m-es	18 500,-	23 495,-
29 m-es	19 000,-	24 130,-
32 m-es	20 500,-	26 035,-
36 m-es	22 000,-	27 940,-
42 m-es	30 000,-	38 100,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):		
	1 500,-	1 905,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m ³):		
	1 500,-	1 905,-

Minimum pumpadíjak:
Betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra.

Transzportbeton szállítás díjai		
Szállítási övezet (km)	Mixer vagy Billenőplátós tgg. Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0-5 km között	3 100,-	3 937,-
5,1-10 km között	3 600,-	4 572,-
10,1-15 km között	4 100,-	5 207,-
15,1-20 km között	4 900,-	6 223,-
további 5 km-ként +	500,-	635,-
E-útdíj költsége (Ft / m ³)	egyedi ár	
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³)	15 000,-	19 050,-
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	2 500,-	3 175,-
Nyerges tgg.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennyiség:		
Mixer / Pumix tgg. esetében:	6	m ³ /forduló
Billenőplátós tgg. esetében:	4	m ³ /forduló
Nyerges tgg. esetében:	10	m ³ /forduló

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:00-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:		
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 07:00-ig	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	1 600,-	2 032,-
Hétfégi műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
	60 000,-	76 200,-
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	Nettó ár Ft/óra/tgg.	Bruttó ár Ft/óra/tgg.
	25 000,-	31 750,-
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	600,-	762,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tgg.db.)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	1 800,-	2 286,-
Téli pótlék		
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 31.-ig)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	200,-	254,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 31.-ig) (fagyásgátló vagy kötégysorító adalékszer árát nem tartalmazza)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	200,-	254,-
Egyéb pótlék		
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	200,-	254,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	200,-	254,-

Alkalmazott adalékszeresek és elszámolásuk

Adagolásunknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
Képlékenyítő	700,-	889,-	Kötéskésleltető	889,-
Folyósító	1 000,-	1 270,-	Fagyásgátló	635,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építéshelyi kiszállítás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. laboratóriumával (tel.: (1) 215-0874, fax: (1) 215-6317) történő megállapodás, szerződés alapján történik.

Kőróczi Lajos

Kőróczi Lajos
Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44

Varju-Majzik Péter

Varju-Majzik Péter
Betonüzletág igazgató