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DUNA-DRAVA CEMENT Kft. - BETONUZLETAG
ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

beton adasvételére, munkahelyre torténd fuvarozasara,
beton szivattyizasra és egyéb szolgaltatasok nyujtasara
(Ervényes: 2020.02.01.-t61 visszavondsig)

1. Altalanos rendelkezések

1.1. A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (tovabbiakban: ASZF) tartalmazza az Elado és a Vevd
(a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: Felek) kozott 1étrejott ingd dolog (beton) Adasvételi
Egyedi Szerzédés (tovabbiakban: Egyedi Szerzddés) részletes feltételeit €s keretszabalyzatat. A két
dokumentum egyiittesen értelmezendd és az egyéb mellékletekkel egyiitt alkotjak az Adasvételi
Szerzédést. Amennyiben az ASZF és az Egyedi SzerzGdés kozott az egyiittes értelmezést kizard
ellentmondas van, Ugy az Egyedi Szerz6dés rendelkezései iranyadoak. Az Adasvételi Szerzodés a
mindkét Fél altal torténd alairassal jon 1étre.

1.2.  Szerz6dé Felek ugy rendelkeznek, hogy a kozottiik 1étrejovo szerzodéses jogviszony tartalmat
kizardlag az Egyedi Szerz6dés, és annak irasos mellékletei hatarozzak meg. Nem valik automatikusan
a szerz6dés tartalmava azon szokds vagy gyakorlat, melyet a Felek korabbi iizleti kapcsolatukban
kialakitottak, illetve nem valik automatikusan a szerz6dés részévé a beton lizletagban széles korben
ismert és alkalmazott gyakorlat sem. Nem szabalyozott kérdésekben Felek a Polgari Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvényben foglaltakat tekintik irinyadonak azzal, hogy Felek a 2013. évi V. torvény
6:63. §. (5) bekezdésének érvényesiilését kifejezetten, kdlcsondsen elutasitjak.

2. Az Adasvételi Szerzdodés targya

2.1. A keretjellegi Adasvételi Szerzodés feltételei szerinti eseti megrendelések (a tovabbiakban:
megrendelés) alapjan az Eladé az Egyedi Szerzédés mellékletében és az Arlistiban meghatarozott
tipusu €s aru transzportbetont, egyéb felsorolt termékeket (a tovabbiakban: aru) ad el 1. osztalyu
mindségben, valamint egyéb szolgaltatasokat nyljt a Vevo részére, a Vevd pedig megfizeti ezek
ellenértékét (a tovabbiakban: vételar).

2.2. A megrendelés és szallitas targya iizemben eldre kevert beton, amely friss allapotban keriil
atadasra és szabvanycementet, mint kdtdanyagot tartalmaz. Az Elad6 szabvany szerinti betont gyart,
¢s amennyiben a Felek akként rendelkeznek az Egyedi Szerz6dés mellékletében, gy Elad6 mixer vagy
billendplatods tehergépkocsikkal szallitja a Vevo altal megjeldlt épitkezés helyszinére. A Vevo altal
eloirt dsszetétell beton eldallitasa soran a gyartd csak az eldirt receptira szakszerl lekeveréséért és az
esetleges kiszallitasaért vallal felelosséget. A betonkeverék tipusanak megrendeléskor torténd
kivalasztasa a Vevo kotelezettsége. A helytelen —az adott épitési paramétereknek nem megfeleld tipusa
beton - megrendelésért és az ebbdl eredd esetleges tovabbi karokért az Eladot feleldsség nem terheli,
helytallasi kotelezettsége nincs. Eladé nem kotelezheté a miiszakilag nyilvanvaléan hibas
betonkeverékek gyartasara €s szallitasara.
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3. Az aru és szolgaltatasok megrendelése, megrendelés modositasa vagy lemondasa

3.1. Megrendelés leadasara elsédlegesen az Egyedi Szerzodés mellékletében Vevo altal megjeldlt
természetes személy(ek) jogosult(ak), fiiggetleniil képviseletének és jogi statuszanak jellegétol.
Megrendelés leadasara a Vevd cégjegyzési joggal bird képviseldje is jogosult. Amennyiben a
megrendelés leadasara jogosult(ak) személyében az Egyedi Szerzddés hatilya alatt valtozas all be,
Vevo koteles az Eladoval haladéktalanul, de legkésdébb a mar az 10 jogosult altal leadando
megrendeléssel egyidejlileg a valtozast kozolni. A kozlés elmaradasa miatt esetlegesen keletkezd
karokkal kapcsolatos felelosségét Eladod kizarja. Amennyiben a megrendelés leaddsara az Egyedi
Szerzédés mellékletében megjeldlt személy(ek) a megrendelés leadasakor akadalyoztatva van(nak), a
Vevo képviseletében fellépd mas személyt az akadalyoztatasra hivatkozas és a megrendelés leadasanak
ténye alapjan Elado jogosult a megrendelés leadasara jogosultnak tekinteni. Ennek soran Eladé nem
koteles vizsgalni a megrendelést leadd személy képviseleti jogat vagy jogi statuszat. Vevo az igy
leadott megrendelés alapjan - annak teljesitése esetén - a vételarat megfizetni koteles.

3.2. A Felek kozott az arura vonatkoz6 Adasvételi Egyedi Szerzédés a Vevo altal az Elado részére
kozolt eseti irasbeli megrendelések és azok Elado altali visszaigazolasaval jon 1étre. Eladd az eseti
megrendeléseket irasban visszaigazolja és a visszaigazolas szerint teljesiti. Teljesitési kotelem kizarolag
az firasban visszaigazolt megrendelésbol keletkezik. A Vevd megrendelésének és az Elado
visszaigazolasanak e-mail utjan kell torténnie. Vevd koteles heti iitemtervben részletezett
megrendelését irasban megkiildeni a kiszolgald betoniizem diszpécserszolgalatanak a targyi hetet
megel6zo hét csiitortok 12:00 6raig. Amennyiben az litemterv nem keriil megkiildésre, ugy az ellatas
szervezhetdsége és biztonsaga kizarolag a Vevo feleldssége, minden ebbdl eredd karért a Vevo felel,
az FElad6 minden ezzel kapcsolatos felelosségét kizarja. A megrendelés tartalmazza a varhatod
mennyiséget, az aru mindségi paramétereit, szallitdsi idOpontokat és intenzitast, valamint a
laborszolgaltatasra, betonszivattytzasra és csOtelepitésre vonatkozo igényt azok pontos paramétereinek
meghatarozasaval naptari napokra kimutatva.

Vevonek a heti iitemtervben egyeztetett napi betonozasok pontositasat 1-20 m?-es megrendelés
esetén a betonozast 1 munkanappal megel6zoen, 21-100 m3*-es megrendelés esetén a betonozast 2
munkanappal megel6zden, 100 m? feletti megrendelés esetén a betonozast 3 munkanappal megeldzden,
legkésobb 12:00-ig kell megtennie. A betonszivattylra és pumixra vonatkozd megrendelést a
szivattyuzasi igényt 3 munkanappal megel6zéen, legkésobb 12:00-ig kell megtennie a kiszolgalo
betoniizem diszpécserszolgalatanal.

3.3.  Vevé jelen ASZF 3.2. pontjanak megfeleléen leadott és pontositott napi megrendelésének a
munka kezdete el6tti 5 6ras intervallumban térténd modositasabol (mennyiségi, mindségi, litemezési,
szallitasi idépont valtoztatasok), valamint telefonra torténd szallitas inditdsa esetén a megrendelt
munkakezdési idéponthoz képest */- 1 6ras intervallumot meghaland6 betoninditasbol fakado szallitasi
pontatlansagokért az Elado feleldsséget nem vallal. A szallitasi litemhez kapcsolodo reklamaciot az
Elado csak a szallitas folyaman fogad el, Vevd a reklamaciot telefonon teszi meg, és egytttal a
szallitolevélen is feltiinteti. Vevo a reklaméacio alapjan szerzodéses jogait utdlag érvényesitheti.

3.4. Vevd a napi szallitds lemondasat vagy a jelen ASZF 3.2. pontjanak megfeleléen leadott és
pontositott napi megrendelésben szerepld szallitds napjanak megvaltoztatasat csak a betonozast
megel6z6 munkanap 12:00 6raig teheti meg kovetkezmények nélkiil, egyéb esetben az Eladé igazolt
karat koteles megtériteni (megrendelt behajtasi engedélyek ara, megrendelt betonszivattyll vagy pumix
minimalisan szamlazando orainak szdma, betoniizem rendelkezésre allasanak dija stb.). Amennyiben
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Vevd a megrendelést jelen ASZF 3.2. pontjaban 1év6 hataridéket be nem tartva kozli az Eladéval, ugy
Eladé jogosult a késedelmesen k6zo1t megrendelés visszaigazolasat megtagadni és a megrendelést nem
teljesiteni. Amennyiben Elad6 a késedelmesen k6zolt megrendelést mégis visszaigazolja, felelossége
a megrendelés késedelmes teljesitéséért kizart. Amennyiben Vevd a Megrendelést hidnyosan vagy
pontatlanul adja le az Eladonak, ugy Elad6 szavatossagi felel6ssége a nem kozolt adatokbdl eredd vagy
azokkal 0sszefiiggd esetleges hibak tekintetében nem all fenn.

3.5.  Amennyiben a megrendelés vagy megrendelés modositasanak illetve azok visszaigazolasanak
valamely részét az Elado vagy a Vevo nem fogadja el, ugy errdl a Felek egyeztetni kotelesek. A Vevo
tudomasul veszi, hogy amennyiben a fentiecknek megfeleléen leadott megrendelés tekintetében nem all
Elado rendelkezésre elegendd kapacitas (ide értve a betonlizem gyartdi kapacitasat €s a mixer valamint
billendplatds tehergépkocsik gépjarmiivezetdire vonatkozo jogszabalyban rogzitett napi vezetési ido
eldirasait is) a megrendelésnek megfeleld litemezésii szallitas biztositasara, ugy Elado lehetoségeinek
megfelelden a megrendelést legjobban megkozelité masik napot vagy alacsonyabb szallitasi itemezés
szerinti teljesitést jogosult felajanlani a Vevo részére. Az egyeztetés sikertelensége esetén barmelyik
Fél jogosult egyoldaluan eldllni az adott megrendelést6l, mely nem érinti az Adasvételi Szerzédés
egészének hatalyat. Az Elado altal alkalmazott vagy megbizott szallité tehergépjarmii vezetdje nem
mindsiil az Elado képviseldjének, igy megrendelés vagy annak barmilyen modositasa vele
joghatalyosan nem ko6zolheto.

4. Eladasi feltételek és a fuvarozasi hatarido

4.1. A Felek megallapoddsa alapjan az Elado koteles a Vevd éltal jelen ASZF 3. pontjanak
megfelelden leadott és Elado altal visszaigazolt megrendelésében megadott idopontra a megrendelés
szerinti arut a Vevo altal megadott épitkezési helyszinre leszallitani.

4.2. Az aru kifuvarozasa munkanapokon 7.00-15.30 ora kozott torténik. Az ettdl eltéro kiszolgalasi
igényt VevO az eldzetesen irasban leadott iitemtervben jelzi az Elado felé. Szabadnapokon és
munkasziineti napokon a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol szold 190/2008. (VII.
29.) Korm. rendelet alapjan végezhetd csak a szallitas.

4.3. Az Elado koételes megrendelésben szerepld €s egyeztetett szallitasi intenzitast tartani legalabb
oly mértékben -"vis maior" kivételével -, hogy a folyamatos bedolgozas biztositott legyen. Elado
mentesiil a visszaigazolt megrendelésben rogzitett szallitds napjan beliili szallitasi idopontra torténd
teljesités alol, amennyiben az rajta kiviilallo okbdl nem tudja teljesiteni. Illyennek mindsiilnek azok az
okok, melyek a szerzodés megkotése utan keletkeznek, elére nem lathatok, a Felek altal el nem
harithatok, és amelyek a szerzodés teljesitését idolegesen, vagy véglegesen lehetetlenné teszik (ide értve
a kormanyzati intézkedéseket, valamint ha az aru gyartdsanak idOpontjaban az Egyedi Szerzddés
mellékletében meghatarozott betoniizem teriiletén +5 °C ala csékken a hémérséklet, mivel ez az aru
mindségét nem garantdlna). Az eldbbiekben részletezett okok bealltardl és varhato idétartamardl a
Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

4.4. A beton mindségi és mennyiségi atadas-atvétele szallitdlevél alapjan torténik. A szallitolevél
tartalmazza tobbek kzott a beton és az alkalmazott cement mindségét, a kiszallitott beton mennyiségét,
a keverés datumat és idejét, egyéb miiszaki jellemzdit, az esetlegesen adagolt adalékszer nevét,
mennyiségét, a felmeriilt allasidot stb.
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4.5. Elado az alvallalkozasaban fuvaroz6, valamint a Vevd altal alkalmazott szallitojarmiiveket a
forgalmi engedélyben szerepld 0ssztomeg korlatozas figyelembe vételével szolgalja ki.

4.6. A Vevo kijelenti, hogy teljes korlien ismeri az addzas rendjérél szol6 2003. évi XCII. torvény
szerinti Elektronikus Koézati Aruforgalom Ellenérzé Rendszer (a tovabbiakban: EKAER) miitkodését és
tisztaban van a Feleket ebbdl eredden terheld kotelezettségekkel, tovabba azzal is, hogy ezen
kotelezettségek teljesitése érdekében a Feleket a jelen jogviszonyban fokozott egyiittmiikodési és
tajékoztatasi kotelezettség terheli. Felek megallapodnak abban, hogy EKAER szam koteles
értékesitéskor - Vevo altal torténd fuvarszervezés esetén - Vevo felelssége, hogy a fuvarozast végzo
gépjarmiivezetd legyen birtokaban az Gsszes informacionak, amely az EKAER szam igényléséhez
sziikséges. Vev tudomasul veszi, hogy amennyiben gépjarmiivezetd nem rendelkezik az EKAER szam
igényléséhez sziikséges dsszes informacioval, gy az Eladonak kiszolgalasi kotelezettsége nem all fenn.

4.7. A jogszabalyoknak és rendeleteknek megfelelden torténd hétvégi kiszolgalas minimum 40 m3/
8 oras miiszak rendelésallomany esetén lehetséges.

5. A teljesités és az atadas — atvétel szabalyai

5.1. Az aru atadasa-atvétele az arumennyiségi és a szerzodés szerinti mindségi dokumentacio szerinti
illetve az aru atvevdje, mint a Vevd megbizott képviseldje a szallitdlevelet és az arut koteles a
helyszinen leellendrizni és a VevO nevében az okmanyokat (szallitolevél, betonszivattyl jegy)
olvashato alairassal és céges bélyegzdlenyomattal ellatni valamint az esetleges mennyiségi és mindségi
¢észrevételeket rajegyezni. A Felek rogzitik, hogy az aru feletti tulajdonjog az aru atadas-atvételével
szall at a Vevore. Felek kijelentik, hogy a karveszEly az atadas idopontjatol szall 4t Eladorol a Vevore.

5.2.  Eladd jogosult a szerzddésszert teljesitéséhez alvallalkozoi-, tartalékiizemi-, és egyéb
kozremikddai teljesitéseket minden korlatozas nélkiil igénybe venni.

5.3. Az aru atadasa és atvétele Eladd vagy Elado alvallalkozasaban 1évo szallitbeszkozzel torténd
fuvarozas esetén az aru épitési helyszinen torténd lerakodasanak befejezésekor, Vevo altal biztositott
szallitoeszkdzzel torténd fuvarozaskor az aru Eladd telephelyén torténd atvételekor torténik. A
termékért valo felelsség az Eladot az aru atadas-atvételéig terheli, figyelemmel arra, hogy dmlesztett,
kémiai kotéssel rendelkez6 alapanyagrol van szo.

5.4. A helyszinre érkezo arut a szallitolevél alapjan az Egyedi Szerz6dés mellékletében Vevo altal
megjelolt természetes személy(ek) jogosult(ak) atvenni, fiiggetlentil képviseletének és jogi statuszanak
jellegétol. Az aru atvételére a Vevo cégjegyzési joggal bird képviseldje is jogosult. Vevd céges
bélyegzélenyomataval és olvashatd, azonosithatoé alairasaval igazolja a szallitolevelet, melybdl egy
példany az épitkezés helyszinén a Vevonél marad. A szallitolevél leigazolasat kovetden az aru Vevoje
koteles annak ellenértékét minden tovabbi feltétel és kikotés nélkiil, a megallapodas szerint az Eladonak
megfizetni.

Amennyiben az aru atvételre jogosult(ak) személyében az Adasvételi Szerz6dés hatalya alatt
valtozas all be, Vevo koteles az Eladdval haladéktalanul, de legkésébb a napi betonozas meginditasa
elott a valtozast kozolni. A kozlés elmaradasa miatt esetlegesen keletkezd karokkal kapcsolatos
felelosségét Eladd kizarja. Amennyiben az aru atvételében az Egyedi Szerzddés mellékletében
megjeldlt személy(ek) az aru atvételekor akadalyoztatva van(nak), a Vevo képviseletében fellépd mas
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személyt Elado6 jogosult az aru atvevdjének tekinteni. Ennek soran Eladé nem koteles vizsgalni az arut
atvevo személy képviseleti jogat vagy jogi statuszat. Vevd az igy leadott megrendelés alapjan - annak
teljesitése esetén - a vételarat megfizetni koteles.

5.5. Az aru megfeleld és utdlag is azonosithato atvétele érdekében a munkahelyre kiszallitott beton
atvételekor az atvételért felelds személy gy6z6djon meg arrol, hogy a kérdéses szallitmany cimzettje
valoban az 6 munkahelye. Ellendrizze a szallitélevélen szerepld adatokat, hogy a kiszallitott aru
mindsége, Osszetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. A gépkocsivezetd a kiszallitott arut
csak a jelen ASZF 5.1. pontjanak megfelelé azonosithaté atvételi igazolas esetében adhatja at. A Vevd
tudomasul veszi, hogy megfeleld atvétel és szallitolevél igazolas hianydban Elado gépkocsivezetdi
megtagadhatjak a szallitmany atadasat, leiiritését. [lyen esetben az e miatt felmeriilo valamennyi koltség
a Vevot terheli, beleértve a megfeleld atvétel hianya miatt esetlegesen visszaszallitott aru értékét is. A
gépkocsivezetd a szallitdlevélen minden esetben koteles feltiintetni a munkahelyre torténd érkezés, aru
letirités kezdetének és Dbefejezésének valamint a munkahelyrél vald tavozas iddpontjat.
Széllitoleveleinken szerepelnie kell az épitkezés pontos szallitdsi cimének vagy azonosithatd
megnevezésének, melyet a Vevd legkésobb a megrendelésének leadasakor ad 4at az Elado
diszpécserszolgalatanak. Pontos szallitasi cim nélkiil a kiszallitds nem kezdhetd el. Amennyiben a
munkahelyen a friss betonhoz barmilyen oknal fogva adalékszer vagy viz keriil hozzaadasra azt a
szallitolevélen rogziteni, és alairassal igazolni kell. Ennek hianyaban a gépkocsivezetonek kotelessége
megtagadni az utdlagos adagolast. Amennyiben a Felek masképpen nem rendelkeznek, tigy az acél-,
muanyag-, livegszal és egyéb adalékszer adagoldsat a Vevd biztositja az Elado telephelyén. A
megrendelt, legyartott, de mennyiségi felesleg miatt at nem vett mennyiséget is jogosult Elado
leszamlazni.

Abban az esetben, ha a kiszallitott friss betonnal kapcsolatban barmilyen probléma meriil fel —
beleértve a szallitmany esetleges visszakiildését is — a problémat, a rendelkezésre allé mérési adatokkal
egyiitt a szallitolevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Vevd vagy annak képviseldje, megbizottja ezen
eljarasrendben leirtakat rendszeresen nem teljesiti, a szallitoleveleket nem azonosithaté médon igazolja,
az Flado a kérdéses munkahelyre — irasos felszolitast kovetden — a fuvarozasokat — az igazolasok
rendezéséig — minden, ra nézve hatranyos kovetkezmény nélkiil leallithatja.

5.6. Az épitkezési helyszin megkdzelitése és annak zavartalan szennyezddésmentes elhagyasanak a
biztositasa, valamint a munkahelyi kériilményekre vonatkozo — Eladot érinté — munkavédelmi elirasok
ismertetése a Vevo feladata és kotelezettsége. A tehergépjarmiivekkel torténd munkateriilet
megkozelitéséhez és a munkateriileten valo tartozkodashoz sziikséges behajtasi és teriiletfoglalasi
hatésagi engedélyek beszerzése a Vevo feladata, amennyiben arr6l az Egyedi Szerzédés masképpen
nem rendelkezik. Vevo feladata tovabba a Munkavédelmi torvény 40. §-ban foglalt munkabiztonsaggal
Osszefliggd szervezés ¢és munkahelyi iranyitds, kiilonos tekintettel a mixer és billendplatos
tehergépkocsik utvonalanak illetve betonszivattyl biztonsagos telepitési helyének meghatarozasa
(elektromos vezetékek aramtalanitasa, kelloen szilard és biztonsagos utvonal, illetve talpalasi teriilet
meghatarozasa és kialakitasa, az indokolt egyidejii darumozgasok korlatozasa, illetve iranyitasa). Vevo
koteles lehetdveé tenni az Elado szamara, hogy az épitkezés helyszinét a Vevovel egyiitt megtekinthesse
¢s szemrevételezhesse annak alkalmassagat. Amennyiben VevO nem teszi lehetdvé az épitkezési
helyszin megtekintését, ugy az Elado felelossége a szerzodésszegésért kizart. A Vevd koteles
gondoskodni arrol, hogy az épitkezés helyszine valamennyi szerzodéses kovetelménynek megfeleljen.
Amennyiben és ameddig az épitkezés helyszine nem felel meg valamennyi kdvetelménynek, az Elado
késedelme kizart, tovabba az épitkezési helyszin nem megfeleldségébdl keletkezd Eladonak okozott
karokat a Vevo koteles megtériteni. Vevonek kotelezettsége a Eladd tevékenységével Osszefiiggd
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esetleges munkabalesetnek az Elado képviseljével kozos kivizsgalasa, jegyzokonyv felvétele, ennek
elmulasztasa vagy akadalyozasa esetén Eladora kartéritési kotelezettség — sem vagyoni, sem nem
vagyoni kar vonatkozasaban — illetve tarsadalombiztositasi juttatds vissza- €s megtéritésének igénye
nem harithato at.

5.7.  Elad6 a Vevd részére a tehergépjarmiivek munkahelyen torténé kiiiritésére az Arlistaban vagy
az Egyedi szerzodés mellékletében meghatarozott dijmentes idot biztosit (tovabbiakban: allasido).
Amennyiben a kiiirités idotartama késedelmes és meghaladja a Vevo részére dijmentesen biztositott
allasidét, ugy Vevé az Elado ebbdl adodo tobbletkiadasait megtériti. Allasidé a tehergépjarmii
kiérkezésének idopontja (ennek hianyaban az iirités kezdetének idépontja) és az iirités végének
idopontja (ennek hidnyaban a tdvozas idépontja) kozott eltelt id6. Vevo kizarolag abban az esetben
vitathatja az allasidd tényét vagy hosszat, amennyiben Vevo atvételre jogosult képviseldje kifogasat a
szallitélevélen arra vonatkozoan feltiintette.

5.8. A mixer és pumix tehergépkocsi valamint a betonszivattyu elmosasi lehetséget Vevo biztositja
az épitkezés helyszinén.

6. Szavatossag, reklamacio

6.1.  Elado6 szavatol azért, hogy az altala I. osztalyti mindségben leszallitott és atadott aru megfelel a
jogszabalyi eldirasoknak valamint a vonatkozd nemzeti szabvanyoknak és az Egyedi Szerzddés
mellékletében foglalt mindségi és mennyiségi eldirasoknak. A Vevo az épitkezés helyszinére kiérkezd
betonkeveréket - normal keverék esetén — a beton kiadasatol szamitott 1,5 6ran beliil bedolgozza. A
normal betonkeverék keverésétdl szamitott 1,5 6ran tuli bedolgozas esetén Elado a kiszallitott betonért,
annak mindségi megfeleldségéért szavatossag formajaban felelosséget nem vallal.

A betontermék szallitolevélen feltiintetett bedolgozasi hataridejének elmulasztdsa valamint a
késedelmes és/vagy szakszerlitlen beton bedolgozas a Vevd sajat, Eladora at nem harithato kéara. A
beton utokezelés hianyabodl vagy elmaradasabol, tovabba a munkahelyi mintak nem megfeleldségébol
keletkezé karokért Eladd semmilyen erkdlcsi vagy anyagi feleldsséget nem vallal. Szavatossagra
egyebekben a jogszabalyi eldirasokat kell alkalmazni.

6.2. Elad6 garantalja, hogy a megrendelt konzisztenciaju beton keriil atadasra. Ez a garancia a
tehergépjarmiirdl valo iirités megkezdéséig, a Vevo altal biztositott elszallitas esetén a keverdnél valo
atvételig érvényes. Az Elad6 a friss betonra vonatkozé — konzisztencia, keverék hémérséklet és
stabilitas, egyebek — utolagos reklamaciot nem fogad el. Amennyiben a Vevo a normal betonkeveréket
keveréstdl szamitott 1,5 6ran tul dolgozza be, ugy a konzisztencia tartdsanak, illetve beallitasanak
céljabol a megfeleld adalékszerek hasznalatara koteles. A sziikséges adalékszereket a Vevo igénye
esetén Eladé az Arlistaban vagy az Egyedi Szerzédés mellékletében meghatarozott egységarakon
biztositja. Vevo kérésére az Eladd a beépités helyi utdlagos adalékszer adagolasara vonatkozo
betontechnoldgiai utasitast biztosit.

A Vevd altal adott recept esetében az Eladd csak a kapott recept szakszerii keveréséért és az
esetleges kiszallitasaért vallal felelosséget. Amennyiben az Elado altal biztositott recept dsszetételén a
Vevo elozetes egyeztetés nélkill valtoztat (viztartalom, cement mennyiség, mindség, adalékszer,
adalékanyag) a valtoztatassal az Eladoi felel6sség megsziinik. Az Eladé az esetleges valtoztatasi
igényeket csak irasban fogadja el és az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségeit a Vevo felé érvényesiti.
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6.3. A Vevonek a szallitott arut azonnal ellendriznie kell tovabba a friss betonra vonatkozé minden
hibat, mennyiségi vagy mindségi kifogast az Elado felé azonnal jelezni kell és a kifogdsolt aru
szallitolevelére fel kell vezetni. A mennyiség vagy mindségi kifogasrol Vevo és Eladd képviseldje
egyiittesen vesznek fel jegyzOkonyvet. Amennyiben a friss beton konzisztencigjara vonatkozé
korrekcio nem oldhatd meg, a tehergépkocsit az tizembe vissza kell kiildeni. Amennyiben a Vevd leiiriti
a kifogasolt betont, gy a mindséggel szembeni felel0sség a Vevore szall at. A reklamaciét minden
esetben kizardlag irasban (levélben vagy e-mailben, kifogasolt aru szallitdlevelére felvezetve) az
Egyedi Szerzodés mellékletében az Elado képviseletében szerzodéssel kapcsolatos kérdésekben
meghatarozott személyek részére kell bejelenteni. Gépjarmiivezetdk, laboransok és ligyintézok nem
jogosultak a reklamacio atvételére. Vevo hibas teljesitésre €s a beton nem megfelelé mindségére nem
hivatkozhat, amennyiben a beton tipusat hibasan valasztotta és rendelte meg és a bedolgozott betontipus
paraméterei az adott épitési eldirasokhoz nem igazodnak.

6.4. Késve érkezo (a beton bedolgozhatosagi hataridején tul), illetve a rendelt konzisztenciatol eltérd
keveréket (amennyiben a helyszinen a korrekcié nem oldhat6 meg) Vevo jogosult Eladd koltségére
visszakiildeni az iizembe a szallitolevélen feltiintetett ,,nem megfeleld” jelzéssel €s az ezt alatdmaszto
mérési eredmények vagy egyéb okok feltiintetésével. Eladd az altala szallitott beton mindségére
vonatkoz6 barmilyen kartéritési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgaldsaba
képviseldi a hiba feltarasat kovetden, az elsd pillanattol kezdve bevonasra keriilnek €s ezen igény felé
irasban bejelentésre keriilt, ellenkez6 esetben az aru engedélyezettnek szamit.

6.5. Mindségi vita esetén a Felek megallapodnak abban, hogy azt minden esetben soron kiviil,
kozosen kivizsgaljak, annak eredményét irdsban rogzitik, ill. a jognyilatkozataikat irasban
haladéktalanul a masik Fél részére megkiildik és torekednek arra, hogy lehetdség szerint a problémat
kétoldaluan rendezzék. A Felek megallapodnak, hogy vita esetén a Beton Technologia Centrum Kft.,
mint akkreditalt szakértd cég (tovabbiakban: szakértd) bevonasaval kisérlik meg a vitdjukat rendezni,
akinek vizsgalati eredményeit a Felek elfogadjak. Ennek koltségét az a Fél allja, akinek a felrohatosagat
a szakért6 utdlag megallapitja. Amennyiben a szakért6 az Elado altal leszallitott a&ru mindségi hibajat
allapitja meg, ugy ezen arut Elad6 haladéktalanul kételes kicserélni, melynek koltsége kizarolag Eladot
terheli.

Rejtett, a szallitaskor szakértéi vizsgalat ellenére sem megallapithaté hianyossagokat az
¢szrevétel utan a fent leirtak szerint jelezni kell, ennek hidnyaban az aru a Vevo altal atvettnek és
megfeleld mindségben teljesitettnek szamit. Hataridoén beliili, jogos reklamacio esetén az Elado a
Vevonek jovairja a vételarat vagy annak valasztasa szerint potolja az arut. Tovabbi szavatossagi €s
kartéritési igény kizart.

6.6.  Probatestet Vevo sajat koltségére készittethet. Kiilon megrendelés alapjan Elado a gyartaskozi
mindségellendrzése sordn az lizemben vett probatest torési jegyzokonyveit és a munkahelyi mintdk
mindsitését az Eladdo mindenkor érvényes Laborszolgaltatas arlistdjaban szerepld dijaért atadja illetve
vallalja. Az utolagos mintavétel csak akkor bir bizonyit6 erével, ha arrdl az Eladot tajékoztatjak, annak
megbizottja a mintavételnél jelen van €s a vizsgalt anyagot ismertetd jellel latja el. Elado a vizsgalati
eredményeket akkreditalt laboratorium altal kiallitott jegyzokonyv alapjan fogadja el.

6.7. Az aru mindségére vonatkozd észrevételt €s kifogast az altalanos szavatossagi szabalyok
illetve a Ptk. vonatkozo6 szabalyai szerint tehet a Vevd. Az Elad6 szavatossagi felelossége kizarolag
akkor 4ll fenn, ha a Vevo az el6irt mindségmegvizsgalasi kotelezettségének €s kifogasolasi eljarasnak
maradéktalanul eleget tesz, valamint ha érvényesitend® szavatossagi igényének alapjat képezo
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kifogast az adott teljesitésre vonatkozo szallitolevél tartalmazza. Ennek elmulasztasat kovetden hibas
teljesitésre, kozos mindségvizsgalat hidnyaban mar nem hivatkozhat.

7. Miiszaki el6irasok, mindségtanusitas

7.1.  Elad6 a beton eldallitaisait ¢és mindsitését az lizemi gyartasellendrzés megfeleloségi
tantsitvanyban meghatarozott rendszer szerint és szabvany alapjan végzi, mindségtanusitisra a
szallitolevél és a teljesitmény nyilatkozat szolgal. A transzportbeton teljesitOképességét Elado
teljesitmény nyilatkozattal igazolja, amit a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének ¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyair6l sz616 Kormany rendelet szabalyoz.

7.2.  Felek az arura vonatkozo miszaki eldirasokat az Egyedi Szerzodés mellékletében hatarozzak
meg, melynek megfeleléen Eladd a hatalyos és visszavont nemzeti szabvanyok, tovabba az Utiigyi
Miszaki Eloirasok (a vonatkozo miiszaki leirasokkal 6sszhangban) szerinti gyartasra jogosult.

7.3. Az Egyedi Szerz6dés mellékletében feltiintetett betonkeverékeket Elado a receptallomanyéanak
megfelelden gyartja le, amennyiben Felek masképpen nem rendelkeznek.

8. Vételar, szamlazas, fizetési feltételek

A vételar egyes tételeit az Egyedi Szerzédés melléklete, valamint az Arlista tartalmazza. Az egyes
betontipusok arai a betoniizemben eldallitott szabvany szerinti betonra vonatkoznak (tovabbiakban:
telepi ar) és nem foglaljadk magukban az épitkezés helyszinére szallitds koltségét. A beton telepi ara
tartalmazza az eladoi receptallomany szerinti sziikséges adalékszerek arat, kivételt képez a beépitési
helyi képlékenyito és folyositd - amennyiben az a Vevo felelsség korében felrohatd indok miatt keriilt
adagolasra - tovabba a Vevé megrendelésének megfeleléen adagolt fagyasgatld, kotéskéslelteto és
egyeb adalékszerek ara. Felek rogzitik, hogy az Eladot megilletd vételar elszamolasanak alapja a Vevo
vagy Vevo képviseletében megbizott személy altal igazolt szallitdlevél illetve betonszivattyu jegy.
Elado a vételarat a szallitolevélen feltiintetett aru mennyisége, szallitasi dija és legkevesebb szadmlazasra
keriilé szallitasi dija (tovabbiakban: tortfuvar), tehergépjarmi allasideje alapjan, valamint a
betonszivattyl vagy pumix betonszivattyu jegyén feltiintetett ordk ¢és az Egyedi Szerzodés
mellékletében és Arlistdban meghatérozott minimélisan szamlazando orak, az épitkezés helyszinére
torténd ki- és beallasi ido, a csotelepités mennyiségének bérleti dija alapjan, tovabba egyéb dijak,
potlékok és felarak alapjan hatarozza meg.

8.1.  Amennyiben az Egyedi Szerzddés akként rendelkezik, hogy az Eladé biztositja a beton
szallitasat és/vagy szivattyuzasat és a Vevo nem az Eladd alkalmazasaban 1évo tehergépjarmiivet
¢s/vagy betonszivattyut rendeli meg, ugy az Elado jogosult a Vevoi érdekkdrben tortént beton szallitasra
és/vagy szivattyuzasra az Egyedi Szerz6dés mellékletében meghatarozott beton telepi egységarat 20 %
felarral leszamlazni.

8.2. Amennyiben a pumix tehergépkocsi nem szallit betont és betonszivattyzasi tevékenységet

folytat az épitkezés helyszinén, ugy Elado jogosult azt a megegyez6 gémméretii betonszivattyu araban
¢s feltételeivel leszamlazni.
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8.3. Amennyiben Vevé az Egyedi Szerzédés mellékletében meghatdrozott teljes mennyiség
minimum 70 %-at az Egyedi Szerz6dés érvényességi ideje alatt nem rendeli meg, vagy a szerzodést
Vevdi érdekkorben felmeriilt indok miatt a varhato teljes mennyiség 70 %-anak megrendelése eldtt
felmondja, ugy Eladd jogosult a teljes mennyiség ¢és a ténylegesen megrendelt mennyiség kozti
kiilonbozetre kapacitas-lekotési dijat szamlazni a Vevovel tortént egyeztetést kdvetden.

8.4. Elado a teljesitésekrol az Egyedi Szerz6désben meghatarozott jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden allit ki szamlat, melyet egy példanyban postai uton megkiild a Vevonek. A szamla
mellékletét képezik a Vevd vagy Vevd képviseletében megbizott személy altal igazolt szallitolevelek
illetve betonszivattyl jegyek. Vevo koteles a szamlaban foglalt vételarat a szamla kiallitasanak napjatol
szamitott, az Egyedi Szerz6désben meghatarozott naptari napokban értendd fizetési hatarido beliil vagy
a szamla esedékességekor kiegyenliteni az Egyedi Szerzodésben feltiintetett bankszdmlara torténd
banki utalas utjan. A fizetés atutalas esetén Eladd bankszamlajan valé jovairassal vagy az Elado
bankszamlajara torténd befizetéssel tekintendd teljesitettnek. Készpénzzel torténd fizetés esetén
Eladonak torténd készpénz atadasaval tekintendo teljesitettnek. A fizetés teljesitésével kapcsolatban
felmertiil6 koltségek a Vevét terhelik, ide értendd a késedelmi kamat és a behajtasi koltségatalany is.

8.5. A vételar kovetelésbe a Vevo ellenkovetelést kizarolag az Eladoval irasban tortént megegyezést
kovetden szamithat be.

8.6.  Elado jogosult hitelbiztositast kotni €s brutto hitelkeretet megallapitani az Egyedi Szerzoédésben
meghatarozott épitkezésre vonatkozolag. Vevd tudomasul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a
hitelbiztosito is eljarhat a behajtas érdekében. A Vevo fizetési késedelme esetén, illetve akkor, hogy ha
a Vevo részére kiszallitott és leszamlazott, de még meg nem fizetett tovabba a kiszallitott de még le
nem szamlazott aru €s szolgaltatas értéke 0sszesen meghaladja az Egyedi Szerzodésben meghatarozott
bruttd hitelkeretet, valamint a hitelkeret hitelbiztosito altali modositasa esetén, az Eladd joga az aru
kiadasanak és szivattyuzasanak azonnali leallitisa mindaddig, amig a kiszallitott aru / nyujtott
szolgaltatas ellenértéke annak esedékességétol fliggetleniil a megallapitott hitelkeret ald csokkend
tartozast eredményezve rendezésre nem keriil. Hitelkeret elérése esetén Elado jogosult az addig le nem
szamlazott aru és szolgaltatds vételararol szamlat kiallitani az Egyedi Szerzédésben megjeldlt
szamlazasi rendre valo tekintet nélkiil.

8.7. A Vevo tudomasul veszi, hogy az Elado a lejart, ki nem egyenlitett Vevai kotelezettségek utan
a Vevovel tortént egyeztetést kovetéen adminisztracidos dijat szamlazhat ki a Vevonek. Az
adminisztracios dij mértéke minden megkezdett 30 nap késedelem esetén minden megkezdett
1.000.000.- Ft (egymillio Ft) Vevéi kotelezettség utan 10.000,- Ft + AFA (tizezer Ft + AFA).

8.8.  Fizetési késedelem esetén Vevo koteles a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot a késedelem iddtartamara vonatkozolag, valamint a 2016. évi [X. tdrvény szerinti behajtasi
koltségatalanyt az Elado részére megfizetni. A szamlaval kapcsolatosan a Vevo a szamla kiallitasatol
szamitott 15 napon beliil élhet kifogassal. Ennek elmulasztasa esetén a Vevd a késdbbiekben sem
perben, sem felszamolasi eljaras soran a teljesitéssel kapcsolatban a szamla alaki hibaira, vagy hibas
teljesités miatti kifogdsra nem hivatkozhat. Jogos észrevétel esetén, Uj szamla kibocsatasa, vagy a
szamla kijavitasa az eredeti szdmla szerinti esedékességi, fizetési hataridét nem modositja.
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8.9.  Vevo szamlareklamacio esetén koteles a szamlareklamacidval nem érintett 6sszeget az Elado
részére az Egyedi Szerz6désben meghatarozott modon atutalni, vagy teljesiteni. A szamlavita lezarasat
kovetden, amennyiben a szamlareklamacid jogos volt, a vitatott 6sszeg rendezése érdekében az Elado
helyesbitd szamlat allit ki. Amennyiben a szdmlareklamécié nem volt jogos, a Vevé az eredeti szamla
alapjan a fennmarad6 Osszeget koteles a szamlavita lezarasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil az
Elado részére atutalni. Az Elad6 a nem jogos szamlareklamacié miatt ki nem fizetett 6sszeg utan
jogosult jelen ASZF 8.9. pontjanak megfelel$ késedelmi kamatot felszamitani.

8.10. Vevd az Egyedi Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy vele szemben csdd-, végelszamolasi-,
végrehajtasi vagy felszamoldsi eljards, vagy a fizetOképességét veszélyeztetd mas birdsagi vagy
hatdsagi eljaras vagy egyéb koriilmény nincs folyamatban és nem all fenn olyan helyzet, ami ilyen
eljaras megindulasat vagy koriilmény eloallasat vetitené eld. Kijelenti tovabba azt is, hogy az Adasvételi
Szerz6dés szerinti fizetési kotelezettségeinek teljesitésére ténylegesen képes. Amennyiben a Vevdvel
szemben a fentiek szerinti eljaras indul, vagy a fizetOképességét megkérddjelezd informacido vagy
kortilmény jut az Eladé tudomasara, ugy az Elad6 jogosult az Adéasvételi Szerzodés azonnali hatalya
felmondasara, vagy a tovabbi megrendeléseknek kizardlag elérefizetés vagy mas, a Felek kozt
egyeztetett biztositék bevonasa utan torténo teljesitésére.

8.11. Amennyiben a Felek az Egyedi Szerzodésben valamilyen konkrét fedezetet, biztositéki
szerzddést vagy banki felhatalmazo6 levelet (tovabbiakban: biztositék) az Adasvételi Szerzodés részévé
tettek, ugy a Vevo tudomassal bir arrol, hogy az Elad6 az Adasvételi Szerzddést e biztositék nélkiil nem
kototte volna meg. Amennyiben a kikotott biztositék barmilyen okbol érvénytelenné vagy
végrehajthatatlanna valik, illetve tényleges biztositéki jellege megsziinik, gy az Eladd jogosult az
Adasvételi Szerzodés azonnali hatalytl felmondéaséara, vagy a tovabbi megrendeléseknek kizarolag
elorefizetés vagy mas, a Felek kozt egyeztetett biztositék bevonasa utan torténd teljesitésére.

9. Vis maior

9.1.  Szerz6do Felek mentesiilnek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl arra az iddszakra, amelyre
bizonyitjak, hogy kdotelezettségeiket "vis maior" miatt nem tudjak teljesiteni. "Vis maior" alatt olyan
koriilményeket értenek a Felek, melyek a szerz6dés megkotése utan keletkeznek, elére nem lathatok, a
Felek altal el nem harithatok, és amelyek a szerzddés teljesitését iddlegesen, vagy véglegesen
lehetetlenné teszik. Ilyennek mindsiill a Kormanyzat, barmely hatoésag vagy helyi 6nkormanyzat
intézkedése is. "Vis maior" esetén a szerzddo Felek a "vis maior" bealltarol és varhatd idétartamarol
haladéktalanul kotelesek a masik Felet értesiteni.

9.2. Amennyiben az Eladon kiviil all6 okok miatt aranytalanul megnehezedik a vallalt kotelezettség
teljesitése, ugy jogosult a szallitast/részszallitast az akadalyoztatas idejével kitolni, amennyiben ezek a
koriilmények lehetetlenné teszik a szallitast/részszallitast, igy jogaban all a szerz6déstol részben, vagy
teljesen elallni.

9.3. Elado¢ fenntartja a jogot maganak, hogy amennyiben az Adésvételi Szerz6dés megkdtésének
idépontjahoz képest az Egyedi Szerzodés érvényességi ideje alatt az érvényes MOL hivatalos
kiskereskedelmi lizemanyagar 10 %-kal, vagy azt meghaladdan emelkedik, tovabba a megrendelt beton
eléallitasahoz sziikséges alapanyag koltsége 10 %-kal, vagy azt meghaladéan emelkedik illetve az e-
utdij emelkedésébdl vagy egyéb torvényi valtozasbol fakadd koltségnovekmény, valamint az
esetlegesen bekdvetkezett forgalmi rend valtozasa a Vevo kiszolgalasat a tervezett itvonalon nem teszi
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lehetévé, ugy Elado targyalast kezdeményezhet a Vevével az Egyedi Szerzédés mellékletében
meghatarozott elszamol6 egységarak modositasarol.

Amennyiben a fent emlitett események koziil barmelyik bekovetkezik és a Felek nem tudnak
megallapodni, ugy Elado a kiszolgalast jogkovetkezmények nélkiil sziineteltetheti, vagy mindkét Fél
jogosult a szerzddést azonnal, jogkdvetkezmény nélkiil felmondani. A szerz6dés azonnali felmondasa
esetén Vevo a szerzodés felmondasaig tortént teljesitéseket koteles megfizetni az Egyedi Szerzodésben
meghatarozott feltételek szerint.

10. Szerzédés moédositasa, megsziintetése

10.1. Szerzédésmodositasra vonatkozd kezdeményezést (miiszaki tartalomvaltozas, hataridd
modositasi igény, stb.) a Felek irasban kotelesek megtenni. A szerzédésmodositas kizardlag irasos
formaban érvényes ¢€s hatalyos.

10.2. Sualyos szerzodésszegés esetén, amennyiben a szerzodést szegd Fél a masik Fél irasbeli
felszolitasa ellenére sem sziinteti meg a szerzOdést szegd helyzetet, amely a szerzodésszegést okozta,
akkor — a felmondas okanak egyidejii megjelolésével — a masik Fél jogosult a szerzddést azonnali
hatéllyal, irdsban felmondani. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiillondsen a Vevo részérdl a fizetési,
illetve atvételi kotelezettség megszegése, az Elado részérdl a teljesités neki felrohatd okbol vald
meghiusulasa.

10.3. Vevo jogosult az Adasvételi Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben az Elad6
jelen ASZF 3. pontjanak megfelelden megrendelt és visszaigazolt arut nem, vagy legalabb 3 (hdrom)
nap késedelemmel szallitja le.

10.4. A Felek rogzitik, hogy Elado jogosult az Adasvételi Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani,
amennyiben Vevd nem teljesiti fizetési kotelezettségét illetve a Vevordl olyan koriilmények valnak
ismertté, amelyek megkérddjelezik fizetoképességét, tovabba a Vevo jogerdsen csdd, vagy felszamolasi
eljaras ala kertil.

10.5. A Felek rogzitik, hogy az Adasvételi Szerz6dést barmely Fél 30 napos hataridovel, indokolas
nélkiil mondhatja fel.

11. Ertesitések

Ertesités kozlése kizarolag az Egyedi SzerzOdésben és annak mellékletében meghatarozott
kapcsolattartd személyeknek cimezve, az ott megadott cimre vagy elérhetdségre torténd megkiildéssel
torténhet. Amennyiben az Egyedi Szerz6dés masként nem rendelkezik, Ggy az értesitések az alabbi
esetekben és idépontokban tekintenddk kozoltnek:

11.1. személyes kézbesités esetén azonnal, az atvétel napjan;

11.2. futdrszolgalat utjan torténd kézbesités esetén a futarszolgalat altal a kézbesités idopontjaként
megjelolt napon;

11.3. tértivevényes ajanlott killdeményként torténd kézbesités esetén a feladohoz visszaérkezett
tértivevényen a kézbesitési idopontjaként megjeldlt napon, illetdleg amennyiben a
visszaérkezett tértivevény alapjan a kézbesités idopontja egyértelmiien nem allapithatdé meg, a
tértivevény feladohoz torténd visszaérkezésének napjan. Amennyiben a tértivevényes ajanlott
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kiildeményként megkiildott értesités ,,nem kereste”, ,,atvételt megtagadta”, illetéleg ,,a cimzett
ismeretlen helyre koltozott” megjegyzéssel érkezik vissza a feladohoz, az értesités a feladast
kovetd 5. (6todik) munkanapon kézbesitettnek tekintendo;

11.4. faxiizenetként megkiildott értesités esetén a sikeres tovabbitast igazolo visszaigazolason jelzett
napon;

11.5. e-mail iizenetként megkiildott értesités esetén az iizenet kiildési idOpontjat kovetd elsod
munkanapon;

11.6. amennyiben a cimzett a fenti alpontok barmelyike szerint megkiildott értesités atvételét
megtagadja, az értesités kozoltnek tekintendd a megtagadas napjan.

12. Titoktartas

Az Adasvételi Szerzddés, illetve a megrendelések teljesitése sordn barmely Fél tudomasara
jutott barmilyen informaci6 — kiilondsen azok, amelyek a masik Fél mult, jelen vagy jovobeli
fejlesztéseire, iizleti tevékenységeire, termékeire, szolgaltatasaira, alkalmazottaira vagy technikai
ismereteire vonatkoznak — iizleti titoknak mindsiilnek, és azokat a Felek kotelesek szigoruan
bizalmasan kezelni. A masik Fél iizleti titkarol tudomast szerzd Fél azt kizarolag az Adasvételi
Szerzédés illetve a megrendelések teljesitése soran haszndlhatja fel, és a masik Fél eldzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil azt harmadik személynek nem bocsathatja rendelkezésére, nyilvanossagra nem
hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja. A jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség az
Adasvételi Szerzodés megsziinését kdvetden korlatlan ideig fennmarad.

13. Adatvédelem

13.1. Vevd kijelenti, hogy a www.duna-drava.hu/hu weboldalon talalhato Adatkezelési tajékoztatot
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és szavatol azért, hogy alvallalkozo6ival / munkavallaloival
is megismerteti fenti rendelkezéseket. Ennek elmaradasaért az Eladot semminemii felel6sség nem
terheli.

13.2.  Szerz6do Felek az Adasvételi Szerzddés teljesitése soran tudomasukra jutott kapcsolattartoi
személyes adatokat a mindenkor hatdlyos jogszabalyok szerint, kiilonos tekintettel az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. torvény, valamint az
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK
rendelet hatalyon kiviil helyezésérél (,,GDPR”) szoldo 2016/679 rendelet rendelkezései szerint
jogosultak kezelni.

13.3.  Szerz6do Felek kijelentik, hogy az Adasvételi Szerz6dés teljesitése soran, amelyhez a Feleknek
jogos gazdasagi érdeke flizodik, az Adasvételi Szerzodés keretén beliil atadjak egymasnak a szerzodés
teljesitéséhez sziikséges kapcsolattartoik személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
1. b.) pontja. Szerzddo Felek erre tekintettel kijelentik, €s szavatoljak, hogy a kapcsolattartoi adatok
atadasat megel6zoen sajat kapcsolattartojukat a GDPR rendelkezéseivel 6sszhangban tdjékoztattak az
adattovabbitasrodl, tovabba, hogy az altaluk kezelt, a masik szerz6dé Féltdl kapott kapesolattartdi adatok
tekintetében eleget tesznek az érintett tdjékoztatasi kotelezettségének. Vevo a szerzdés teljesitéséhez
arufogado(k) adatait is megadhatja Eladonak, am velik kizarolag a Vevd tart fent szerzddéses
kapcsolatot, igy vallalja, hogy az arufogado(i)t tajékoztatja az Elado adatkezelésérdl, miszerint az
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arufogado(k) adatait a Rendelettel 6sszhangban a termék(ek) Vevo altal megrendelt teljesitési helyre
(arufogadohoz) torténd szallitasa, €s ezzel 6sszhangban a szerzodésszerl teljesités céljabol kezeli.

13.4. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyéni vallalkozoval vagy maganszeméllyel kotott Adasvételi
Szerz6dés teljesitése soran a rendelkezésre bocsatott személyes adatok tekintetében az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk 1. f.) pontja; az adatkezelés az adatkezel jogos érdekeinek érvényesitéséhez
sziikséges. Mindezzel Osszefliggésben - a jogérvényesitést eldsegitve — Felek teljes bizonyitod erejii
maganokirati formaban kotik meg az Adasvételi Szerzodést.

13.5. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartoi adatok kezelése tekintetében minden Fél a
megkapott kapcsolattartoi személyes adatok vonatkozasaban 6nallé adatkezeldnek mindsiil.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Vevo tudomasul veszi, hogy kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzodések
teljesitése érdekében kotott Adasvételi Szerzodés esetében az Elado a kozbeszerzésekrol szolo, ill. a
2015. CXL. torvény 3. § 2. pont c) alpontja szerint, mint épitdanyag-eladd nem mindsiil
alvallalkozonak, ¢és erre tekintettel a kozbeszerzési jogszabalyokban az alvallalkozoéra eldirt
rendelkezések az Elado vonatkozasaban nem alkalmazandoak.

14.2. Szerz6d6 Felek vallaljak, hogy egymadasnak irasban bejelentik az Adasvételi Szerzddéssel
kapcsolatosan érintett Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében,
cégjegyzékszamaban, adészamaban, képviseldiben, bankszamlaszamaban, illetve a levelezési cimében
¢s a kapcsolattartok adataiban bekovetkez6 valtozast, a valtozast kovetd lehetd legrovidebb idon beliil.

14.3.  Amennyiben jelen ASZF valamely rendelkezése érvénytelen volna vagy érvényét vesztené, tigy
ez nem €rinti a tobbi rendelkezés érvényességét. A Szerzodo Felek ez esetben kotelesek egy kiegészitd
megallapodast kotni, amely a gazdasagi célkitlizésiiknek megfelel.

14.4. A Felek a szerzddéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban teszik meg. irasban megtett
nyilatkozatnak mindsiil a masik Fél Egyedi Szerzédésben rogzitett cimére kiildott ajanlott levél, vagy
a masik Fél Egyedi Szerzddés mellékletében rogzitett egyeb elérhetdségére kiildott irdsos lizenet (fax,
e-mail).

14.5. Vitas jogi ligyekben a Felek a mindenkor hatalyos hatalyos Pp. szerinti birosagot alkalmazzak.
14.6. Azon projektek, épitkezési helyszinek teriiletén, ahol a Duna-Drava Cement Kft. betonszallitast
végez, a Vevovel tortént egyeztetés alapjan az ott megallapitott feltételek szerint a Duna-Drava Cement
Kft. sajat koltségen reklam - marketing anyagot helyezhet el.

14.7.  Vevé kijelenti, hogy a jelen ASZF minden pontjat megismerte és azt kifejezetten, mint altala

ismert és szerzddéses akaratival megegyezét fogadja el. Vevd kijelenti, hogy a jelen ASZF feltételeit
magara vonatkozolag kotelezo érvénytinek tekinti, melyet az Egyedi Szerz6dés alairasaval igazol.
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