

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

VÁC, 2600 Vác, Derecske dűlő 0413/2. hrsz.

Érvényes: 2021. május 01.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-24-F1	21 600,-	27 432,-	C 16/20-16-F1	23 400,-	29 718,-	C 25/30-16-F2	26 200,-	33 274,-	C 40/50-24-F2	30 800,-	39 116,-
C 8/10-24-F2	22 200,-	28 194,-	C 16/20-16-F2	24 000,-	30 480,-	C 25/30-16-F3	26 800,-	34 036,-	C 40/50-24-F3	31 400,-	39 878,-
			C 16/20-16-F3	24 600,-	31 242,-						
C 8/10-16-F1	21 800,-	27 686,-				C 30/37-24-F2	27 400,-	34 798,-	C 40/50-16-F2	31 000,-	39 370,-
C 8/10-16-F2	22 400,-	28 448,-	C 20/25-24-F1	24 400,-	30 988,-	C 30/37-24-F3	28 000,-	35 560,-	C 40/50-16-F3	31 600,-	40 132,-
			C 20/25-24-F2	25 000,-	31 750,-						
C 12/15-24-F1	22 200,-	28 194,-	C 20/25-24-F3	25 600,-	32 512,-	C 30/37-16-F2	27 600,-	35 052,-	C 45/55-24-F2	32 800,-	41 656,-
C 12/15-24-F2	22 800,-	28 956,-				C 30/37-16-F3	28 200,-	35 814,-	C 45/55-24-F3	33 400,-	42 418,-
			C 20/25-16-F1	24 600,-	31 242,-						
C 12/15-16-F1	22 400,-	28 448,-	C 20/25-16-F2	25 200,-	32 004,-	C 35/45-24-F2	29 200,-	37 084,-	C 45/55-16-F2	33 000,-	41 910,-
C 12/15-16-F2	23 000,-	29 210,-	C 20/25-16-F3	25 800,-	32 766,-	C 35/45-24-F3	29 800,-	37 846,-	C 45/55-16-F3	33 600,-	42 672,-
C 16/20-24-F1	23 200,-	29 464,-	C 25/30-24-F2	26 000,-	33 020,-	C 35/45-16-F2	29 400,-	37 338,-	CKt 2	17 000,-	21 590,-
C 16/20-24-F2	23 800,-	30 226,-	C 25/30-24-F3	26 600,-	33 782,-	C 35/45-16-F3	30 000,-	38 100,-	CKt 4	17 400,-	22 098,-
C 16/20-24-F3	24 400,-	30 988,-							CP 3,5/2,4-22-F2	37 000,-	46 990,-
									CP 4/2,7-22-F2	38 000,-	48 260,-

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	X0b(H)	C 12/15	100,-	127,-
	X0v(H)	C 16/20	100,-	127,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
Kémiai korrózió	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
	XA1	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA2	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA3	C 35/45	3 000,-	3 810,-
	XA4(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA6(H)	C 35/45	7 000,-	8 890,-
	XK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	XK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
	XV0(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
Igénybevétel víznyomás hatására	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-

Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Dmax váltás 32-es szemszerkezetről 24-re:	+ 200,-	254,-
Dmax váltás 24-es szemszerkezetről 16-ra:	+ 200,-	254,-
Dmax váltás 16-os szemszerkezetről 8-ra:	+ 800,-	1 016,-
Dmax váltás 8-as szemszerkezetről 4-re:	+ 800,-	1 016,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 600,-	762,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 600,-	762,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 1 500,-	1 905,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 3 000,-	3 810,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 20 000,-	25 400,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicstermék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0/4 mm homok	15 000,-	19 050,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	17 000,-	21 590,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	20 000,-	25 400,-
0/24, 0/32 mm osztályozatlan homokos kavics	15 000,-	19 050,-

Amennyiben Megrendelőnknek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrrete), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitélt betonokra] van szüksége, annak összetételét és árát az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatárs:

Vaszil Csaba

tel.: + 36-30-929-4579

e-mail: vaszilcs@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Megrendelő által előírt receptúrára vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megteesszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezet, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgálásának módja:

Megrendelőink elvárásának megfelelő kiszolgálását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécserszolgálat:

mobil: + 36-30-256-4177

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

VÁC, 2600 Vác, Derecske dűlő 0413/2. hrsz.

Érvényes: 2021. május 01.-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
<i>Maximális gémkinyúlás (m)</i>	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 és 24 m-es	19 000,-	24 130,-
36 és 38 m-es	26 000,-	33 020,-
40 és 42 m-es	30 000,-	38 100,-
44 m-es	34 000,-	43 180,-
46 m-es	38 000,-	48 260,-
Pumix 23 m-es	19 000,-	24 130,-
Pumix 29 m-es	21 000,-	26 670,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):	3 500,-	4 445,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m³):	1 500,-	1 905,-

Minimum pumpadíjak	
Betonszivattyú és Pumix minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra. Betonszivattyú és Pumix esetében minden megkezdett 0,5 óra kerül számlázásra.	

Transzportbeton szállítás díjai		
<i>Szállítási övezet (km)</i>	Mixer vagy Billenőplátós tggk.	
	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
0-5 km között	3 000,-	3 810,-
5,1-10 km között	3 600,-	4 572,-
10,1-15 km között	4 200,-	5 334,-
15,1-20 km között	4 800,-	6 096,-
további 5 km-ként +	600,-	762,-
E-útdíj költsége (Ft / m³)	egyedi ár	
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³)	20 000,-	25 400,-
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	3 500,-	4 445,-
Nyerges tggk.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennyiség		
Mixer tggk. esetében:	7	m ³ /forduló
Pumix tggk. esetében:	5	m ³ /forduló
Billenőplátós tggk. esetében:	egyedi ár	m ³ /forduló
Nyerges tggk. esetében:	egyedi ár	m ³ /forduló

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:00-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:		
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 19:00-tól 07:00-ig	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Hétfői műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	2 000,-	2 540,-
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	60 000,-	76 200,-
	80 000,-	101 600,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tggk.db.)	Nettó ár Ft/óra/tggk.	Bruttó ár Ft/óra/tggk.
	25 000,-	31 750,-
Téli pótlék	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 15.-től március 15.-ig)	1 000,-	1 270,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 15.-től március 15.-ig) (fagyásgátló vagy kötés gyorsító adalékszer árát nem tartalmazza)	2 000,-	2 540,-
Egyéb pótlék	Nettó ár Ft/m³	Bruttó ár Ft/m³
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszenyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	300,-	381,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	300,-	381,-

Alkalmazott adalékszeresek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékmértető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptban szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
Képlékenyítő	700,-	889,-	Kötéskeleltető	1 000,-
Folyósító	1 000,-	1 270,-	Fagyásgátló	500,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok árát és feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell. A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építéshelyi kiszállás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, léggörús tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. végzi.



Vaszil Csaba
Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44

p. h.



Magera Ottó
Építőanyag Üzletág Igazgató és
Üzletfejlesztési Igazgató