

DUNA-DRÁVA CEMENT Kft. - BETONÜZLETÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK KIEGÉSZÍTÉSE

hatályos 2020. március 18. napjától

Kihirdetése: az ÁSZF mellett – a kereskedelemre szolgáló telepek és üzletek jól látható helyein

A Felek kölcsönösen tudatában vannak annak, hogy jelen helyzetben a beton szállítását és a szerződésnek megfelelő szolgáltatások nyújtását a Koronavírus miatti tényhelyzet vagy megszületett és folyamatosan megszülető állami jogszabályi rendelkezések súlyosan érinthetik.

Erre tekintettel a felek azt rögzítik, hogy ha a Duna-Dráva Cement Kft. a Koronavírussal közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban lévő bármely intézkedés, jogszabály, vagy tény és körülmény miatt nem tudja a szerződés szerinti mennyiségben és minőségben teljesíteni a szolgáltatását, úgy arra a szolgáltatás részre nézve a késedelemre vagy nemteljesítésre a szerződés negatív jogkövetkezményeit (például: kötbér, kártérítés, felmondás) a Felek nem alkalmazzák.

A Duna-Dráva Cement Kft. kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét bármely a Koronavírus (COVID-19) következtében felmerülő jogi és ténykörülmények következtében beálló hibás teljesítésért, a szerződés egyéb megghiúsulásáért, lehetetlenüléséért.

A Felek ilyen esetekben kötelesek egyeztetni és a negatív jogkövetkezmények elkerülése érdekében minden - az adott körülmények között - tőlük elvárható magatartást megtenni.

A Duna-Dráva Cement Kft. a COVID-19 vírussal összefüggő bármely ok miatt jogosult a szerződéstől elállni indokolás nélkül, azonnali hatállyal.

A jelen rendelkezés az ÁSZF részét képezi határozatlan ideig.

Duna-Dráva Cement Kft.