

# Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

**PAKS, 7030 Paks, Vasút utca 3584/18. hrsz.**

**Érvényes: 2021. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig**

Áraink 1 m<sup>3</sup> megszilárdult betonra vonatkoznak

**Gyártási programunk alapján az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik**

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

## Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
C 8/10-8-F1	24 600,-	31 242,-	C 8/10-16-F1	23 900,-	30 353,-	C 8/10-24-F1	23 200,-	29 464,-	C 35/45-16-F2	32 300,-	41 021,-
C 8/10-8-F2	25 800,-	32 766,-	C 8/10-16-F2	25 100,-	31 877,-	C 8/10-24-F2	24 400,-	30 988,-	C 35/45-16-F3	32 900,-	41 783,-
C 12/15-8-F1	26 100,-	33 147,-	C 12/15-16-F1	25 400,-	32 258,-	C 12/15-24-F1	24 700,-	31 369,-	C 35/45-24-F2	31 600,-	40 132,-
C 12/15-8-F2	27 300,-	34 671,-	C 12/15-16-F2	26 600,-	33 782,-	C 12/15-24-F2	25 900,-	32 893,-	C 35/45-24-F3	32 200,-	40 894,-
C 12/15-8-F3	27 900,-	35 433,-	C 12/15-16-F3	27 200,-	34 544,-	C 12/15-24-F3	26 500,-	33 655,-	C 40/50-16-F2	33 800,-	42 926,-
C 16/20-8-F1	27 100,-	34 417,-	C 16/20-16-F1	26 400,-	33 528,-	C 16/20-24-F1	25 700,-	32 639,-	C 40/50-16-F3	34 400,-	43 688,-
C 16/20-8-F2	28 300,-	35 941,-	C 16/20-16-F2	27 600,-	35 052,-	C 16/20-24-F2	26 900,-	34 163,-	C 40/50-24-F2	33 100,-	42 037,-
C 16/20-8-F3	28 900,-	36 703,-	C 16/20-16-F3	28 200,-	35 814,-	C 16/20-24-F3	27 500,-	34 925,-	C 40/50-24-F3	33 700,-	42 799,-
C 20/25-8-F1	28 200,-	35 814,-	C 20/25-16-F1	27 500,-	34 925,-	C 20/25-24-F1	26 800,-	34 036,-	C 45/55-16-F2	35 300,-	44 831,-
C 20/25-8-F2	29 400,-	37 338,-	C 20/25-16-F2	28 700,-	36 046,-	C 20/25-24-F2	28 000,-	35 560,-	C 45/55-16-F3	35 900,-	45 593,-
C 20/25-8-F3	30 000,-	38 100,-	C 20/25-16-F3	29 300,-	37 211,-	C 20/25-24-F3	28 600,-	36 322,-	C 45/55-24-F2	34 600,-	44 942,-
C 25/30-8-F2	30 400,-	38 608,-	C 25/30-16-F2	29 700,-	37 719,-	C 25/30-24-F2	29 000,-	36 830,-	C 45/55-24-F3	35 200,-	44 704,-
C 25/30-8-F3	31 000,-	39 370,-	C 25/30-16-F3	30 300,-	38 481,-	C 25/30-24-F3	29 600,-	37 592,-			
C 30/37-8-F2	31 400,-	39 878,-	C 30/37-16-F2	30 700,-	38 989,-	C 30/37-24-F2	30 000,-	38 100,-	CKT 2	17 400,-	22 098,-
C 30/37-8-F3	32 000,-	40 640,-	C 30/37-16-F3	31 300,-	39 751,-	C 30/37-24-F3	30 600,-	38 862,-	CKT 4	17 900,-	22 733,-
									CP 3,5/2,4-22-F2	37 900,-	48 133,-
									CP 4/2,7-22-F2	39 300,-	49 911,-

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdítási osztály	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	X0b(H)	C 12/15	100,-	127,-
	X0v(H)	C 16/20	100,-	127,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
Kémiai korrózió	XA1	C 40/50	2 200,-	2 794,-
	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
	XA2	C 30/37	500,-	635,-
	XA3	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA3	C 35/45	2 500,-	3 175,-
	XA4(H)	C 30/37	3 000,-	3 810,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA5(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA6(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK1(H)	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XK2(H)	C 35/45	2 000,-	2 540,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XK3(H)	C 40/50	4 000,-	5 080,-
	XK4(H)	C 45/55	6 000,-	7 620,-
	XV0(H)	C 25/30	600,-	762,-
	Igénybevétel víznyomás hatására	XV1(H)	C 25/30	800,-
XV2(H)		C 30/37	1 000,-	1 270,-
XV3(H)		C 30/37	1 200,-	1 524,-

**Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!**

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Dmax váltás 32-es szemszerkezetéről 16-ra:	+ 700,-	889,-
Dmax váltás 24-es szemszerkezetéről 16-ra:	+ 700,-	889,-
Dmax váltás 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 700,-	889,-
Dmax váltás 8-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 1 800,-	2 286,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
F1 -> F2	+ 1 200,-	1 524,-
F2 -> F1	- 1 200,-	1 524,-
F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 600,-	762,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2	- 600,-	762,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	+ 1 000,-	1 270,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	+ 2 500,-	3 175,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 20 000,-	25 400,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicstermék	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
0/4 mm homok	10 300,-	13 081,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	11 400,-	14 478,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	11 400,-	14 478,-
0/24, 0/32 mm osztályozatlan homokos kavics	9 900,-	12 573,-

Amennyiben Megrendelőnek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerezített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitélt betonokra] van szüksége, úgy annak az összetételét és árát az értékesítési munkatársal előzetesen egyeztetni kell.

**Értékesítési munkatársak:** Niederland Balázs tel.: + 36-70-501-6894 e-mail: niederlandb@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Megrendelő által előírt receptúrákra vonatkozó véleményünket, javaslatainkat felkérésre megteesszük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezeteket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

### A beton rendelésének és kiszolgáltatásának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő kiszolgáltatás csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécserszolgálatunknál kell jelezni (20 m<sup>3</sup>-ig 24 órával előbb, 21-100 m<sup>3</sup>-ig 48 órával előbb, > 100 m<sup>3</sup>-nál 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

**Diszpécserszolgálat:**

mobil: + 36-70-501-6906

e-mail: paks@duna-drava.hu

**Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke**

**PAKS, 7030 Paks, Vasút utca 3584/18. hrsz.**

**Érvényes: 2021. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig**

***A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája***

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 m-es	19 000,-	24 130,-
24 m-es	19 000,-	24 130,-
29 m-es	22 000,-	27 940,-
32 m-es	26 000,-	33 020,-
36 m-es	29 000,-	36 830,-
42 m-es	34 000,-	43 180,-
44 m-es	36 000,-	45 720,-
Pumix 23 m-es	19 000,-	24 130,-
Pumix 24 m-es	19 000,-	24 130,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):	2 500,-	3 175,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m <sup>3</sup> ):	1 500,-	1 905,-

Minimum pumpadíjak
Betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki- és 1 óra beállítás, összesen legalább 4 óra kerül számlázásra. Pumix esetében a helyszínen töltött időn kívül 1 óra beállítás, összesen legalább 3,5 óra kerül számlázásra. Betonszivattyú és Pumix esetében minden megkezdett 0,5 óra kerül számlázásra.

Transzportbeton szállítás díjai			
Szállítási övezet (km)	Mixer tggk.		
	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	
	0-5 km között	3 600,-	4 572,-
	5,1-10 km között	4 200,-	5 334,-
	10,1-15 km között	4 800,-	6 096,-
15,1-20 km között	5 400,-	6 858,-	
további 5 km-ként +	600,-	762,-	
Szállítási övezet (km)	Billenőplátós tggk.		
	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	
	0-5 km között	3 600,-	4 572,-
	5,1-10 km között	4 200,-	5 334,-
	10,1-15 km között	4 800,-	6 096,-
15,1-20 km között	5 400,-	6 858,-	
további 5 km-ként +	600,-	762,-	
E-útdíj költsége (Ft / m <sup>3</sup> )	egyedi ár		
Visszazárlított beton szétmosási költsége (Ft / m <sup>3</sup> )	20 000,-	25 400,-	
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	2 500,-	3 175,-	
Nyerges tggk.	egyedi ár		
Minimum számlázott fuvarmennyiség			
Mixer tggk. esetében:	6	m <sup>3</sup> /forduló	
Pumix tggk. esetében:	4	m <sup>3</sup> /forduló	
Billenőplátós tggk. esetében:	4	m <sup>3</sup> /forduló	
Nyerges tggk. esetében:	8	m <sup>3</sup> /forduló	

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:30-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:		
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 07:00-ig	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Hétfélműszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	1 800,-	2 286,-
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m <sup>3</sup> / 8 órás műszak	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	60 000,-	76 200,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tggk.db.)	80 000,-	101 600,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tggk.db.)	Nettó ár Ft/óra/tggk.	Bruttó ár Ft/óra/tggk.
Téli pótlék	25 000,-	31 750,-
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 15.-től március 15.-ig)	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 15.-től március 15.-ig) (fagysgátló vagy kötésyorsító adalékszer árát nem tartalmazza)	300,-	381,-
Egyéb pótlék	1 800,-	2 286,-
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Teljesítésgarancia kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	300,-	381,-
	300,-	381,-

**Alkalmazott adalékszer és elszámolásuk**

Adagolásunknál a termékmertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
Képlékenyítő	400,-	508,-	Kötéskeleltető	800,-
Folyósító	800,-	1 016,-	Fagysgátló	400,-
				508,-

**Laborszolgáltatás**

A laboratóriumi vizsgálatok árát és feltételeit az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell. A laboratóriumi vizsgálatokat (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építéshelyi kiszállás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. végzi.



Skrapits Zsolt  
Régióvezető

**DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.**  
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.  
Adószám: 10324602-2-44



Magera Ottó  
Építőanyag Üzletág Igazgató és  
Üzletfejlesztési Igazgató