

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

DEBRECEN, 4002 Debrecen, Vértesi út 1.

Érvényes: 2019. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m³ megszilárdult betonra vonatkoznak

Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Ütügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 és MSZ 4719:1982 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezet (CEMKUT Kft.) végzi.

Áraink az MSZ 4798:2016 és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m ³	Telepi Bruttó ár Ft/m ³
C 8/10-24-F1	21 900,-	27 813,-	C 16/20-16-F1	24 900,-	31 623,-	C 25/30-16-F2	27 900,-	35 433,-	C 40/50-24-F2	31 900,-	40 513,-
C 8/10-24-F2	22 400,-	28 448,-	C 16/20-16-F2	25 400,-	32 258,-	C 25/30-16-F3	28 400,-	36 068,-	C 40/50-24-F3	32 400,-	41 148,-
			C 16/20-16-F3	25 900,-	32 893,-						
C 8/10-16-F1	22 400,-	28 448,-				C 30/37-24-F2	28 900,-	36 703,-	C 40/50-16-F2	32 400,-	41 148,-
C 8/10-16-F2	22 900,-	29 083,-	C 20/25-24-F1	25 400,-	32 258,-	C 30/37-24-F3	29 400,-	37 338,-	C 40/50-16-F3	32 900,-	41 783,-
			C 20/25-24-F2	25 900,-	32 893,-						
C 12/15-24-F1	22 900,-	29 083,-	C 20/25-24-F3	26 400,-	33 528,-	C 30/37-16-F2	29 400,-	37 338,-	C 45/55-24-F2	33 400,-	42 418,-
C 12/15-24-F2	23 400,-	29 718,-	C 20/25-16-F1	25 900,-	32 893,-	C 30/37-16-F3	29 900,-	37 973,-	C 45/55-24-F3	33 900,-	43 053,-
			C 20/25-16-F2	26 400,-	33 528,-						
C 12/15-16-F1	23 400,-	29 718,-	C 20/25-16-F3	26 900,-	34 163,-	C 35/45-24-F2	30 400,-	38 608,-	C 45/55-16-F2	33 900,-	43 053,-
C 12/15-16-F2	23 900,-	30 353,-				C 35/45-24-F3	30 900,-	39 243,-	C 45/55-16-F3	34 400,-	43 688,-
C 16/20-24-F1	24 400,-	30 988,-	C 25/30-24-F2	27 400,-	34 798,-	C 35/45-16-F2	30 900,-	39 243,-	CKt 2	17 900,-	22 733,-
C 16/20-24-F2	24 900,-	31 623,-	C 25/30-24-F3	27 900,-	35 433,-	C 35/45-16-F3	31 400,-	39 878,-	CKt 4	18 400,-	23 368,-
C 16/20-24-F3	25 400,-	32 258,-							CP 3,5/2,4-22-F2	37 900,-	48 133,-
									CP 4/2,7-22-F2	38 900,-	49 403,-

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	X0b(H)	C 12/15	100,-	127,-
	X0v(H)	C 16/20	100,-	127,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó klorid okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
Fagyás-olvadás okozta korrózió	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
Kémiai korrózió	XF4(H)	C 40/50	2 600,-	3 302,-
	XA1	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA2	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA3	C 35/45	3 000,-	3 810,-
	XA4(H)	C 30/37	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 30/37	5 000,-	6 350,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA6(H)	C 35/45	7 000,-	8 890,-
	XK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	XK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	XK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
Igénybevétel vízfelvétel hatására	XK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
	XV0(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
Igénybevétel víznyomás hatására	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-

Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Dmax 16-os szemszerkezetéről 32-re:	- 500,-	635,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 24-re:	- 500,-	635,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 500,-	635,-
Dmax 16-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 1 000,-	1 270,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 500,-	635,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 500,-	635,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 1 500,-	1 905,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	+ 3 000,-	3 810,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 20 000,-	25 400,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicsstermék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0/4 mm homok	15 000,-	19 050,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	17 000,-	21 590,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	16 000,-	20 320,-
0/24, 0/32 mm osztályozatlan homokos kavics	16 000,-	20 320,-

Amennyiben Megrendelőnek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerezített- (acélszál, P-szál), könnyen dolgozható- (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitöltő betonokra] van szüksége, annak összetételét betonlaboratóriumunk munkatársával, az árat pedig az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatársak:

Gulyás Tibor

tel.: + 36-20-927-6839

e-mail: gulyast@duna-drava.hu

A Megrendelő által összeállított, a Vevő által előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. Vevő által előírt receptúrára vonatkozó véleményünket, javaslatunkat felkérésre megtegyük. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszerkezeteket, kiegészítőanyagokat és vizet használunk fel.

A beton rendelésének és kiszolgáltatásának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő kiszolgáltatását csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécser szolgálatunknál kell jelezni (20 m³-ig 24 órával előbb, 21-100 m³-ig 48 órával előbb, > 100 m³-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécser szolgálat:

mobil: + 36-70-378-2823

tel.: + 36-52-535-833

fax: + 36-52-531-709

Duna-Dráva Cement Kft. betonüzemének árjegyzéke

DEBRECEN, 4002 Debrecen, Vértesi út 1.

Érvényes: 2019. március 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 m-es	18 000,-	22 860,-
29 m-es	20 000,-	25 400,-
32 m-es	22 000,-	27 940,-
36 m-es	24 000,-	30 480,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):	3 500,-	4 445,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m ³):	1 500,-	1 905,-

Minimum pumpadíjak:
Betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül az üzemtől számított 20 km távolságig 1,5 óra ki- és beállítás, összesen legalább 4 óra; 50 km távolságig 2,5 óra ki- és beállítás, összesen legalább 5 óra kerül számlázásra; 50 km távolság felett megegyezés szerint.

Transzportbeton szállítás díjai		
Szállítási övezet (km)	Mixer vagy Billenőplátós tgg. Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
0-5 km között	3 500,-	4 445,-
5,1-10 km között	4 000,-	5 080,-
10,1-15 km között	4 500,-	5 715,-
15,1-20 km között	5 000,-	6 350,-
további 5 km-ként +	500,-	635,-
E-útdíj költsége (Ft / m ³)	1 500,-	1 905,-
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m ³)	20 000,-	25 400,-
Munkahelyen töltött állásidő 30 percig díjmentes, utána minden megkezdett negyed óra (Ft / 15 perc)	3 500,-	4 445,-
Nyerges tgg.	egyedi ár	
Minimum számlázott fuvarmennyiség:		
Mixer / Pumix tgg. esetében:	7	m ³ /forduló
Billenőplátós tgg. esetében:	4	m ³ /forduló
Nyerges tgg. esetében:	10	m ³ /forduló

Pótlékok és felárak		
Normál nyitvatartásunk munkanapokon 7:00 órától 15:30-ig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:		
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 18:00-tól 07:00-ig	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	2 000,-	2 540,-
Hétfégi műszakpótlék Szombat 00:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
	2 000,-	2 540,-
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m ³ / 8 órás műszak	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
	60 000,-	76 200,-
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
	80 000,-	101 600,-
Betonüzem készenléti, rendelkezésre állási díja (megrendelt munka kezdési időpontjától eltérő munkakezdés esetén, minden megkezdett óra/megrendelt tgg.db.)	Nettó ár Ft/óra/tgg.	Bruttó ár Ft/óra/tgg.
	25 000,-	31 750,-
Téli pótlék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 31.-ig)	500,-	635,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 31.-ig) (fagyásgátló vagy kötés gyorsító adalékszer árát nem tartalmazza)	2 000,-	2 540,-
Egyéb pótlék	Nettó ár Ft/m ³	Bruttó ár Ft/m ³
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	200,-	254,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	200,-	254,-

Alkalmazott adalékszeresek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékmertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer árak	Képlékenyítő	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Kötéskeleltető	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
	Folyósító	800,-	1 016,-	Fagyásgátló	800,-	1 016,-
		1 000,-	1 270,-		600,-	762,-

Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok (nyomószilárdság, vízzáróság, fagyállóság stb.) illetve építéshelyi kiszállítás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légréteg tartalom, próbatést készítése stb.) a Beton Technológia Centrum Kft. laboratóriumával (tel.: (1) 215-0874, fax: (1) 215-6317) történő megállapodás, szerződés alapján történik.

Kőróczi Lajos

Kőróczi Lajos
Régióvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.
Adószám: 10324602-2-44

Varju-Majzik Péter

Varju-Majzik Péter
Betonüzletág igazgató